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ANEXO I11

CONVENIO

PROGRAMA ‘CLUBES EN RED’ DESTINADO A LA CONECTIVIDAD PARA CLUBESDE BARRIOY
DE PUEBLO

FONDO FIDUCIARIO DE SERVICIO UNIVERSAL

(RESOLUCION ENACOM N° 721/2020, y modificatorias)

Entre el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en su carécter de AUTORIDAD DE APLICACION del
Reglamento General del Servicio Universal aprobado por Resolucion ENACOM N° 721/2020 y en
representacion del Estado Nacional como Fiduciante del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, en adelante el
“ENACOM”, representado en este acto por e Sefior Presidente, XXXXXX, D.N.I. N° XXXXXXX, por una parte
y, por la otra, XXXXXXXX (C.U.L.T. N° XXXXX), en adelante el “BENEFICIARIO”, segln se acredita con la
documentacion que exhibe, declara vigente y cuya copia se agrega a presente, con el objetivo de efectivizar 1o
dispuesto en la RESOL -xxxxxx de fecha XXXX del ENACOM en e marco del PROGRAMA ‘CLUBES EN
RED’, concuerdan en celebrar € presente convenio que se sujetara alas siguientes clausulas:



PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

El ENACOM asigna @ BENEFICIARIO un Aporte No Reembolsable (ANR) de hasta PESOS XXXX para ser
aplicado ala gjecucion del PROY ECTO aprobado por Resolucion ENACOM N° XXXXXX, enlaformay parael
cumplimiento de los objetivos previstos en €, conforme surgen de las constancias que obran en € expediente
administrativo identificado como EX-XXXXXXX, en adelante "EL EXPEDIENTE", en los plazos determinados
por e Plan de Inversiones (Pl) formulado por e BENEFICIARIO (IF-XXXXXXXXX-APN
DNFYD#ENACOM).

El ANR otorgado a BENEFICIARIO corresponde al CIEN POR CIENTO (100%) de las Inversiones
Financiables del PROYECTO y hasta la sumade PESOS XXXX.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo mé&ximo para la gjecucion del PROYECTO se establece en DOCE (12) meses contados a partir de la
entrega del ANTICIPO y conforme los plazos previstos en el Pl y el Cronograma de Implementaciéon del
PROY ECTO, respectivamente.

En e supuesto que la gecucion del PROYECTO se vea demorada por cuestiones no imputables &l
BENEFICIARIO y debidamente documentadas, éste podra requerir la ampliacion de los plazos previstos. La
procedencia de ampliacién de plazos sera evaluada por e é&rea competente de ENACOM, a los fines de una
eventual readecuacion de |os plazos previstos.

TERCERA: OBLIGACIONES GENERALESDEL BENEFICIARIO.

Con la suscripcion del presente CONVENIO el BENEFICIARIO asume exclusivay total responsabilidad sobre la
giecucion del PROYECTO, siendo exclusivo y total responsable de toda relacion (contractua y/o
extracontractual) que pudiera generar y/o celebrar con terceros y/u otros organismos en la implementacion del
PROYECTO, quedando e ENACOM, deslindado de todo tipo de responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo,
antes, durante y/o con posterioridad ala gjecucion del PROYECTO.

El BENEFICIARIO asume, asimismo, |as siguientes obligaciones:

a) Mantener indemne al ENACOM con relacion a cualquier reclamo y/o accion gque un tercero pretendiere, con
relacion al PROYECTO.

b) Obtener oportunamente todos los permisos, concesiones y/o autorizaciones, de cualquier naturaleza y ante
cualquier organismo publico y/o privado, que sean requeridos para redlizar |as obras y/o prestar servicios, segin
corresponda, con motivo del PROY ECTO comprometido.

¢) Cumplir con los plazos previstos en el Pl y el “Cronograma de implementacion”.

d) Cumplir con los requerimientos y en los plazos establecidos para presentar informacion requerida por



ENACOM para € oportuno seguimiento del PROYECTO.

€) Proveer el servicio de acuerdo con los objetivos establecidos en la convocatoria correspondiente, en caso de
que el proyecto presentado y aprobado no cubra la totalidad de la obligacion, la erogacién extra, para el correcto
cumplimiento del objetivo, correrd por cuentay orden del adjudicatario.

f) Efectuar toda erogaciéon relativa a la gecucion del PROYECTO y en cumplimiento del Pl con las
disponibilidades de la Cuenta Bancaria Especifica afectada al PROYECTO, mediante cheque o transferencia
bancaria, quedando exceptuados, Unicamente, los servicios profesionales relativos a formulacion de proyectos
previstos en 7.1.5 del ANEXO Il - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION DE
APORTES NO REEMBOLSABLES, DESTINADOS A LA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE
CONECTIVIDAD — ACCESO A INTERNET- PARA CLUBES DE BARRIO Y DE PUEBLO (en adelante, €
“PLIEGO”).

0) Individualizar los gastos que demande la gjecuciéon del presente PROYECTO en sus registros contables,
discriminando por fuente de financiamiento.

h) Conservar la documentacion de respaldo de todas y cada una de las erogaciones, de modo tal que puedan ser
materia de verificacion.

i) Cumplir con toda especificacion y metodologia que sea establecida por ed ENACOM, a través de su area
competente, a efectos de |as rendiciones de cuentas.

CUARTA: ADECUACION DE ANR ADJUDICADO AL PROYECTO.

Cuando se produjeran variaciones en los costos durante la eecucion del PROYECTO aprobado, €
BENEFICIARIO podra solicitar la adecuacién econdémica del presupuesto asignado del Pl, en su documentada
incidencia

La solicitud podré realizarse cuando se compruebe una variacion superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el
indice de precios mayoristas del INDEC (IPIM), desde e mes de adjudicado € PROYECTO mediante
Resolucién o, en el caso de solicitarse una segunda adecuacion, habiendo sido atendida la primera solicitud, podra
efectuarse, en caso de comprobarse una variacion, desde la adecuacion economica resultante de aguella primera
solicitud.

La solicitud debera adecuarse a los lineamientos del punto 5 del PLIEGO y sblo podra alcanzar a ITEMS
pendientes de gjecucion y a aquellos cuya g ecucion se encuentre dentro de los plazos establecidos en e Pl o de
sus eventuales extensiones que se hubieren aprobado, y debera ser presentada con anterioridad a efectuarse la
erogacion que correspondiese por parte del BENEFICIARIO.

Entre la documentacion respaldatoria de la solicitud debera encontrarse, como minimo, los presupuestos
correspondientes que justifiquen la necesidad de adecuacion, respecto de sus presupuestos originales.

Efectuada |a presentacion, ésta ser verificada por el ENACOM, através de sus areas competentes, que ponderara
tal situacion y, de corresponder, ajustaré para cada I TEM no ejecutado € monto asignado, reconociendo hasta un
maximo de lavariacion verificadaen el indice IPIM.



A esos efectos, la Direccién Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM, a través de sus éreas, y tras la
intervencion de otras areas competentes del ENACOM que correspondiesen, podra requerir informacion y/o
documentacion adicional a BENEFICIARIO.

El ANTICIPO otorgado a que hace referencia la CLAUSULA QUINTA no sera pasible de la adecuacion
econémica.

El proceso de adecuacion econdémica podra ser instado como méaximo en DOS (2) oportunidades durante la
gjecucion del proyecto y debera adecuarse alos lineamientos indicados a continuaci on:

1

10.

. El Beneficiario podra solicitar la adecuacion del presupuesto asignado para ITEMS pendientes de

gjecucion del PLAN DE INVERSIONES en e marco de su PROYECTO aprobado y dentro del plazo
méximo de gecucion previsto en la Clausula SEGUNDA de este Convenio, por medio de una Nota a
través de la Plataforma de Tramites a Distancia

. Se entiende por ITEMS pendiente de gecucion, aquellos que a la fecha de la solicitud mencionada en €l

Punto 1 precedente no han sido erogados.

. Los plazos de gjecucion del PROYECTO se suspenderdn desde la presentacion de la Nota prevista en el

Punto 1 precedente y se reanudaran con la notificacion de la adecuacién por parte del ENACOM.

.La primera adecuaciéon econdmica respecto de ITEMS pendientes de ejecucion, podra ser solicitada

siempre y cuando se haya producido una variacion superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en €l indice
de precios mayoristas del INDEC (IPIM), contado desde el mes de adjudicado €l Proyecto y el dltimo IPIM
publicado hastalafecha de la solicitud.

.Una vez ingresada la solicitud y dentro de los diez (10) dias habiles, e ENACOM solicitara a

BENEFICIARIO informe en idéntico plazo € nuevo monto asignado a los ITEMS pendientes de
eJecucion, acompafiando a tal fin como minimo un presupuesto que justifique la necesidad de dicha
adecuacion.

.Los presupuestos deberdn acompafiarse con membrete y firma del proveedor. Asimismo, deberan

adjuntarse las constancias de CUIT emitidas por AFIP correspondientes a cada proveedor.

.La variacion del IPIM se caculara teniendo en cuenta el IPIM del mes de adjudicado el Aporte No

Reembolsable (ANR) y el ultimo IPIM publicado al momento de la Ultima respuesta a lo solicitado en el
Punto 5 precedente.

. Se gjustaran los montos asignados a los ITEMS objeto de la adecuacion, hasta un méximo de la variacion

del IPIM calculada de acuerdo alo previsto en el Punto 7 precedente o del presupuesto presentado, el que
resulte menor. En ninguin caso se podra superar los montos maximos a financiar, establecidos por club de
barrio o de puebloy por Proyecto, en el PLIEGO gue se encuentre vigente.

.La segunda y ultima adecuacion econdmica respecto de ITEMS pendientes de eecucion, podra ser

solicitada una vez que ee ENACOM se haya expedido sobre la primera y siempre y cuando se haya
producido una variacién superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el IPIM contado desde el mes de la
presentacion de la Ultima respuesta a lo solicitado en el Punto 5 precedentey € dltimo IPIM publicado ala
fecha de la nueva solicitud.

Para los PROYECTOS cuyos montos se hayan adecuados conforme a estos lineamientos, el acto
administrativo que los dé por finalizados debera consignar el Aporte No Reembol sable actualizado.

QUINTA: ANTICIPO Y REEMBOL SOS.



El beneficio se efectivizard mediante un ANTICIPO del TREINTA POR CIENTO (30%) de monto de ANR
establecido en la CLAUSULA PRIMERA dentro de los TREINTA (30) dias hébiles administrativos de firmado
el presente Convenio y seguidamente serd efectivizado bgjo la modalidad de REEMBOL SO de pago hecho y
contra la aprobacion por ENACOM a través de sus areas competentes de las rendiciones de cuentas de las
erogaciones efectuadas.

En e caso de la adecuacion econdémica establecida en CLAUSULA CUARTA, € porcentaje de ANTICIPO
entregado sera descontado en la misma proporcion en cada rendicion que se apruebe calculado sobre los montos
no actualizados.

Para gecucion de Proyectos con cancelacion parcial de Aportes de Inversion, conforme lo establecido en €
Articulo 7° bis del Reglamento del Servicio Universal aprobado por Res. 721/2020, |os descuentos que se podran
realizar deberan seguir la misma estructura del parrafo anterior, esto es un descuento en forma de ANTICIPO del
TREINTA POR CIENTO (30%) y seguidamente bajo la modalidad de REEMBOLSO de pagos realizados y
contra la aprobacion por parte del ENACOM a través de sus areas competentes de las rendiciones de cuentas de
las erogaciones efectuadas.

Se reconoceran como inversiones financiables aquellas que estén detalladas en e proyecto, y que fueran
realizadas desde la fecha de firma de la presente adjudicacion mediante RESOLUCION N° RESOL-XXXXX
exceptuando los servicios profesionales relativos a formulacion de proyectos previstos en 7.1.5 del ANEXO 11,
que se reconoceran desde lafechade la publicacion del PLIEGO.

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

Las RENDICIONES DE CUENTAS de las erogaciones efectuadas por el BENEFICIARIO deberan presentarse
conforme a la metodologia, modalidades y requisitos que, a esos fines, sean establecidos por las éreas
competentes del ENACOM.

SEPTIMA: GARANTIAS.

El BENEFICIARIO ha garantizado todas las obligaciones asumidas en el marco del PROYECTO adjudicado y
del presente convenio mediante “POLIZAS DE SEGURO DE CAUCION DE ANTICIPO CUMPLIMIENTO”
emitidas por XXXXXX.

Cuaquier situacién que afecte la vigencia de las garantias constituidas daré derecho al ENACOM a rescindir €l
presente CONVENIO, s dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de requerida la misma, aquel no
congtituye una nueva garantia a satisfaccion del ENACOM.

Es obligacién intransferible del BENEFICIARIO denunciar en el plazo perentorio de SETENTA Y DOS (72)
horas de ocurrido, cualquier anormalidad que afectase de cualquier modo lavigencia de las Garantias.

OCTAVA: PUBLICIDAD.



El BENEFICIARIO presta conformidad para que el ENACOM publique la siguiente informacion: (i) Objetivosy
alcances del PROYECTO,; (ii) BENEFICIARIO del PROYECTO; (iii) Monto del ANR acordado y Monto total
del proyecto.

El BENEFICIARIO podra hacer difusién del PROYECTO indicando en todos los casos que el mismo se g ecuta
con fondos del Servicio Universal y en el marco del PROGRAMA ‘CLUBES EN RED’

NOVENA: GRAVAMEN. CESION.

El presente CONVENIO se considera formalizado en consideracion de la natural eza, antecedentes y aptitudes del
BENEFICIARIO, por lo que no podra gravarse, cederse, ni transferirse, total y/o parcialmente.

Tampoco podran realizarse actos de disposicion respecto de los bienes y recursos que hubiesen sido adquiridos
con motivo y a efectos de la gjecucion del PROYECTO dentro delos TREINTA Y SEIS (36) meses de suscripto
el presente Convenio.

DECIMA: INCUMPLIMIENTOSY PENALIZACIONES.

Segun € tipo de incumplimiento que pudiere cometer e BENEFICIARIO en el marco de la gecucion del
PROYECTO, el ENACOM podra efectuar las siguientes penalizaciones:

a) Penalizacion por incumplimientos en el Plazo de Ejecuciéon del PROYECTO: En caso de incumplimientos en
los plazos previstos en el Pl y e “Cronograma de implementacion” del PROYECTO, cada mes de retraso sera
penalizado con el equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del total de ANR aprobado.

b) Penalizacién por incumplimiento en el deber de informacion: Por cada semana excedente en los plazos
establecidos para dar respuesta a |os requerimientos efectuados por ENACOM, se penaizard a BENEFICIARIO
con el CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del total del ANR aprobado.

En caso de penalizacion, ésta se detraerd de los aportes de ANR pendientes de pago, ello sin perjuicio de lo
establecido en las clausulas DECIMO PRIMERA y DECIMO SEGUNDA.

DECIMO PRIMERA: RESCISION DE COMUN ACUERDO.

En casos excepcionales, e ENACOM y e BENEFICIARIO podran acordar la rescision del CONVENIO, a
solicitud de este Ultimo, y por razones debidamente fundadas.

DECIMO SEGUNDA: RESCISION UNILATERAL.

El ENACOM podra rescindir unilateralmente el presente CONVENIO, de pleno derecho y sin necesidad de
interpelacidn previa, tras producirse la mora automética por cualquiera de las siguientes causas.



i. Falsedad en la informacion proporcionada por e BENEFICIARIO relacionada con la egecucion del

PROYECTO.

ii. Abandono injustificado de la gjecucién del PROY ECTO por mas de TRES (3) meses.

iii. Falta de presentacion de los Informes relativos a la rendiciéon de cuentas, conforme los plazos méaximos
establecidos.

iv. Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente CONVENIO
por parte del BENEFICIARIO.

v. Que ENACOM verifique imposibilidad objetiva del BENEFICIARIO para que éste continde con la
gjecucion del PROYECTO.

DECIMO TERCERA: EFECTOSDE LA RESCISION.

Larescision unilateral del CONVENIO, conforme lo previsto en la clausula DECIMO SEGUNDA, producira los
siguientes efectos:

1. Lagecucion de las garantias de ANTICIPO y/o de cumplimiento.

2. Laimposibilidad del BENEFICIARIO de participar en otras convocatorias y/o licitaciones efectuadas en €l
marco del FFSU, por € plazo de TRES (3) afios contados a partir de la notificacidn del acto de rescision.

3. El reintegro total o parcial de las sumas percibidas en concepto de ANR hasta la fecha de rescision, segiin
la evaluacion que oportunamente efectie el ENACOM, considerando los incumplimientos en que hubiere
incurrido el BENEFICIARIO Yy € grado de gecucion del PROYECTO.

En caso de Rescision de Comun Acuerdo, e ENACOM evaluara las condiciones particulares del mismo y
resolvera sobre el particular.

DECIMO CUARTA: TRAMITESA DISTANCIA.

El BENEFICIARIO debera dar cumplimiento a la Resolucion N° E90/2017 de la Secretaria de Modernizacién
Administrativa del Ministerio de Modernizacion y demés normativa concordante, relativa al médulo de Tramites
aDistancia (TAD) del Sistema de Gestion Documental el ectronica (GDE), segln sea dispuesto por el ENACOM.

DECIMO QUINTA: NOTIFICACIONES.

Se tendran por vélidas todas las notificaciones efectuadas a domicilio en aquel vinculado alaimplementacion del
maodulo de TAD del GDE.

DECIMO SEXTA: JURISDICCION APLICABLE.

Cuaquier controversia judicia originada en la interpretacion y/o gecucion del presente CONVENIO sera



sometido a la Jurisdiccién de los Tribunales Nacionales en o Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, renunciando € BENEFICIARIO a cualquier otro fuero o jurisdicciéon que pudiera
corresponder.

De conformidad se suscriben DOS gjemplares de un mismo tenor y a mismo efecto, en la Ciudad Autébnoma
deBuenos Aires, alos......... diasdel mesde...... de 20X X.
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