PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 3 DE LA UNIDAD TURISTICA
CHAPADMALAL Y DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 01/23

Provincia de Cérdoba”

Informe Comité de Evaluacion

EX-2023-49535261-APN-DDE#MTYD

1. Introduccion

En la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, en las oficinas de la Direccidén de Ejecucion
de Préstamos Internacionales del Ministerio de Turismo y Deportes, sitas en Libertad
1133, 5° piso, se reune la Comision Evaluadora (en adelante CE), conformada por el
Cdor. Gustavo Casenave, la Arq. Daniela Mariel Fernandez, el Ing. Alvaro Sanchez
Granel y el Ab. Adrian Oscar Villarreal, con el objeto de evaluar las ofertas recibidas en
la licitacion de referencia de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y
Condiciones (PLIEG-2023-52264205-APN-DEPI#MTYD), las circulares aclaratorias y
modificatorias (en adelante referidos de manera conjunta como “PByC”).

2. Antecedentes

2.1. A través de las actuaciones de la referencia se convoco a la Licitacion Publica
Internacional N° 1/2023 para la “Puesta en valor del Hotel N° 5 de la unidad Turistica
de Embalse - Calamuchita - Provincia de Cérdoba” en el marco del Programa de
Puesta en Valor del Hotel 3 de la Unidad Turistica de Chapadmalal y del Hotel 5 de la
Unidad Turistica de Embalse, financiado parcialmente a través del Contrato de
Préstamo FONPLATA N° ARG-57/2021.

El Presupuesto Oficial de la obra, a junio de 2023, era de PESOS ARGENTINOS DOS
MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($2.739.078.804,67)
incluyendo el IVA.

La fecha inicialmente prevista para la presentacion de las ofertas era el 15 de junio de
2023, la cual fue prorrogada por Circular Modificatoria N° 1 hasta el 26 de junio de
2023.

2.2. Mediante Nota N° GOP/NOT-4975/23 (IF-2023- 49625342 -APN-DEPI#MTYD),
FONPLATA otorgé la no objecion al PByC.

23. EI 26 de junio de 2023 se procedi6 al acto de apertura
(IF-2023-72866039-APN-DEPI#MTYD), habiéndose recibido un total de TRES (3)
ofertas:
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Cuadro 1. Ofertas recibidas

OFERENTE MONTO
1) TEXIMCO S.A. $3.258.076.918,29
2) GRUPPI E HIJOS S.A. $3.360.600.018,36
3) BENEDETTI DIEGO MARTIN - SADIC S.A. - UTE $3.478.630.081,93

24. A través del IF-2023-72112254-APN-DEPI#MTYD se designd la Comision
Evaluadora, cuya funcion es la de evaluar las ofertas recibidas en el marco del
procedimiento.

2.5. En fecha 13 de julio de 2023, mediante IF-2023-81326359-APN-DEPI#MTYD esta
C.E. solicité la intervencién de la Direccion de Ejecuciéon de Préstamos Internacionales
a fin de que requiera aclaraciones a la oferta presentada por BENEDETTI DIEGO
MARTIN - SADIC S.A. - UTE. en los términos de la Clausula IAL 26 (Aclaracion de las
Ofertas) de la Seccion | del Pliego de Bases y Condiciones. El pedido de aclaraciones
fue realizado por Nota N° NO-2023-81661226-APN-DEPI#MTYD y contestado
mediante |IF-2023-88042571-APN-DEPI#MTYD.

2.6. De acuerdo con la clausula 27.1 de la Seccion | “Instrucciones a los Licitantes”
(IAL) del PByC “antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas: (a) cumple con los requisitos de
elegibilidad establecidos en la clausula 4 de las IAL; (b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafiada de la Garantia de Seriedad de la Oferta o del Manifiesto de
Garantia de la Oferta si se solicitaron, y (d) se ajusta sustancialmente a los requisitos
de los documentos de licitacion”.

Una vez realizado el analisis preliminar, segun lo establecido en la clausula IAL 30.1
“el Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que se ajustan
sustancialmente a los requisitos de los Documentos de Licitacion”.

Cabe destacar que, de acuerdo con la clausula IAL 27.2 del PByC, “una Oferta que
cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones de los Documentos de Licitacion sin desviaciones importantes,
reservas u omisiones. Una desviacion importante, reserva u omision es aquella que:(a)
afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el avance de las Obras; (b)
afecta de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitacion,
los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros Oferentes
cuyas Ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos de los Documentos de
Licitacion”.

Segun la clausula IAL 32.1 el Contratante debe adjudicar el contrato “al Licitante cuya
Oferta el Contratante haya determinado que se ajusta sustancialmente a los requisitos
de los Documentos de Licitacion y que ofrece el precio evaluado mas bajo, siempre y
cuando el Contratante haya determinado que dicho Licitante (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAL y (b) estéa calificado de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 5 de las IAL”.

Sin embargo, acorde a la clausula IAL 33.1 “el Contratante se reserva el derecho a
aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar

fodas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que
por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté
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obligado a informar al (los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante”.

2.7. Por su parte, en la “Politica para la Adquisicién de Bienes, Obras y Servicios en
Operaciones Financiadas por FONPLATA” (Politicas FONPLATA) se establece que la
CE debe comprobar que todas las ofertas cumplan con los requisitos tanto técnicos,
como financieros y legales establecidos en los documentos de la licitacion, debe
realizar una tabulacion de las ofertas que permita una comparacién de las mismas y el
correspondiente analisis sobre cada una de ellas; verificando el cumplimiento de los
aspectos técnicos, financieros, legales que hayan sido requeridos (punto 4.20 de las
Politicas FONPLATA).

A su vez, se establece que toda oferta que no cumpla con las especificaciones
técnicas o requerimientos financieros, econémicos, legales o de otra indole que hayan
sido exigidos en los documentos de la licitacidn sera rechazada (punto 4.21 de las
Politicas FONPLATA).

Finalmente, se prevé que el Prestatario adjudique la licitacién a la firma cuya oferta se
haya determinado que es la que mejor responde al pedido y sea la mas econdémica,
siempre que se determine que el oferente esta calificado para cumplir
satisfactoriamente con el contrato (punto 4.23 de las Politicas FONPLATA).

3. Analisis preliminar. Admisibilidad de las Ofertas

De conformidad con lo establecido por la Clausula IAL 27.1, se procedio realizar un
analisis preliminar de las Ofertas, detallando si cada una de ellas (a) cumple con los
requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula IAL 4, (b) ha sido debidamente
firmada, (c) esta acompafada de la garantia de mantenimiento de la oferta y (d) se
ajusta sustancialmente a los requisitos de los documentos de licitacién.

Cuadro 2. Andlisis preliminar
GRUPPI E HJOS BENEDETTI -
REQUISITOS TEXIMCO S.A. SA SADIC (UTE).
(a) Elegibilidad
Pais elegible CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Conflicto de interés CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Sanciones financieras CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Practicas prohibidas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Empresas estatales NO APLICA NO APLICA NO APLICA
(b) Oferta debidamente firmada CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(c) Garantia de seriedad de la oferta CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(d) Documentos de la licitacion
Carta de Oferta CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Informacién para la clasificacion PRESENTA () PRESENTA () PRESENTA (¥)
Copia de estatuto y sus CUMPLE CUMPLE CUMPLE
modificaciones
Copia de designacion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autoridades/poder de representacion
D ., - PRESENTA(*) PRESENTA (*) PRESENTA (*)
ocumentacion sobre obras similares
Documentacion sobre equipamiento PRESENTA (*¥) PRESENTA (*¥) PRESENTA (*)
Documentacion sobre equipo técnico | PRESENTA (*) PRESENTA (¥) PRESENTA (%)
Ultimos estados contables PRESENTA (*) PRESENTA (*) PRESENTA (*)
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Certificacion bancaria PRESENTA (*) PRESENTA (*) PRESENTA (*)
Noémina de entidades bancarias con PRESENTA (*) PRESENTA (*) PRESENTA (*)
las que opera

PRESENTA * *
Informacién sobre historial de litigios PRESENTA (*) PRESENTA (*)
Constancia de inscripcion AFIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Declaracion Jurada de Intereses CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(Decreto N° 202/2017)
Certificado de capacidad de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contratacion

(*) Sélo se indica que el oferente presenté la documentacion indicada. El andlisis sobre el cumplimiento
de los requisitos financieros y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones se realiza al
evaluar cada una de las ofertas recibidas (apartado 4).

Del analisis preliminar surge que:

e Las ofertas de las firmas TEXIMCO S.A., GRUPPI E HIJOS S.A. y la UTE
BENEDETTI — SADIC cumplen los requisitos y acompanaron la documentacion
necesaria para proceder a la evaluacién financiera y técnica de su oferta.

4. Evaluacion de las ofertas

4.1. TEXIMCO S.A.

4.1.a. Evaluacion financiera.

De acuerdo con lo establecido en la clausula IAL 5.5, incisos (a) y (e), se realiz6 el
analisis financiero de la empresa oferente, evaluando los indices financieros, el

volumen de facturacién promedio anual, tenencia de activos liquidos y la disponibilidad
de créditos libres de otros compromisos contractuales.

IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD

Pagina4 de 13



Cuadro 3. Evaluacion financiera de TEXIMCO S.A

GRILLA DE EVALUACION FIRMAS

FONPLATA 57-2021

LPN No: N° 01/2023: "PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE - CALAMUCHITA - PROVINCIA DE CORDOBA™

EMPRESA: TEXIMCO SA

Origen: Argentina

DATOS:

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

INDICES:

|qu'uidez Corriente

Activo Corriente / Pasivo Corriente
Mayor o igual a 1.20

\Solvencia

Activo Total / Pasivo Total
Mayor o igual a 1.20
‘Endeudamfento

Total pasivo / patrimonio neto
Menor o iguala 1.10

Balances :

30/6/2022

3.510.199.381,00
349.556.237,73

3.859.755.618,73

880.501.523,24
570.266.347 .84
1.450.767.871,08

I 2.408.987.747,65 I

3,99
CUMPLE

2,66
CUMPLE

0,60
CUMPLE

Moneda Informe

Pesos

30/6/2021

3.185.662.907,36
283.772.975,99

3.469.435.883,35

5§33.116.005,26
596.608.966,77
1.429.725.972,03

I 2.039.709.911,32 I

3,82
CUMPLE

2,43
CUMPLE

0,70
CUMPLE
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Facturacion Anual

Facturacion promedio anual fUitimos 7 periodos)

Monto minimo de facturacién promedio anual (7 periodos)

Monto minimo de activos liguidos y/o de acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales del Oferente
seleccionado deberd ser de Activos liguidos = Precio de
Oferta x 2,5 /{plazo de obra - IAL 1.2 /30

Precio de Oferta: 3258076918,29x 2,5=8.145.192.296
(Plazo de obra - 1AL 1.2 /30 540/30= 18

Monta minimo de activos liguidos

Cumple con los requisitos

2.383.275.968

1.460.842.030

1,63

CUMPLE

8.145.192.296

18

452.510.683

587.375.000

1,298

CUMPLE

CUMPLE

63,14%

130%
129,80%
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Del analisis financiero se desprende que la Oferente TEXIMCO S.A. cumple con los
requisitos financieros previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.

4.1.b. Evaluacion técnica

En base a lo establecido por la clausula IAL 5.5, incisos (b), (¢), y (d) se realizé una
evaluacion técnica de:

Lista de Cantidades y Analisis de precios.

Listado del equipamiento.

Perfiles del personal propuesto.

Antecedentes de la empresa en obras similares.

Cuadro 4. Evaluacion técnica de la Oferta de TEXIMCO S.A.

Lista de Cantidades y Analisis de precios.

La oferente no presento la Lista de Cantidades rectificada por Circular Modificatoria
N° 2, de la cual fue notificada por correo electronico de fecha 21/06/2023, y de la
cual demuestra haber tomado conocimiento conforme se refleja del Listado de
Cantidades presentado por la Oferente ya que que incorpora algunos de los items de
la Circular y otros no.

Listado del equipamiento puesto a disposicion.
La firma presento listado de equipamiento cumpliendo con lo requerido en el Pliego
de Bases y Condiciones.

Perfil del personal propuesto.

De la lectura del CV del “Responsable Ambiental y Social” propuesto no se
desprende que cumpla con las calificaciones requeridas ni la experiencia solicitada
para el Personal Clave.

Antecedentes en obras similares.
La firma presento listado de obras similares de acuerdo a lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones.

De la evaluacion técnica surge que el oferente TEXIMCO S.A. no cumple con los
requerimientos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones ya que la
deficiente presentacion del Listado de Cantidades hace imposible la comparacién de la
oferta con las del resto de los oferentes, y su rectificacion resultaria insalvable, en
virtud de que resultaria en una modificacién del precio ofertado.

4.2. GRUPPI E HIJOS S.A.

4.2.a. Evaluacion financiera.

Se procedié al andlisis financiero de la oferta presentada por GRUPPI E HIJOS S.A.
en los términos de la clausula IAL 5.5, incisos (a) y (e), evaluando los indices

financieros, el volumen de facturacién promedio anual, tenencia de activos liquidos y la
disponibilidad de créditos libres de otros compromisos contractuales.
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GRILLA DE EVALUACION FIRMAS

Cuadro 5. Evaluacion financiera de GRUPPI E HIJOS S.A.
EONPLATA 57-2021

LPN No: N° 01/2023: "PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE - CALAMUCHITA - PROVINCIA DE CORDOBA"

EMPRESA: CECSA CECSA de gruppi e hijos SA

Origen: Argentina

DATOS:

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

INDICES:

|.Ll'q'uia‘a'z Corriente

Activo Corriente / Pasivo Comiente
Mayor o igual a 1.20

|So.fvancia
Activo Total / Pasivo Total
Mayor o igual a 1.20
|Endeudamienm

Total pasivo [ patrimonio neto
Menor o igual a 1.10

Balances :

31/3/2022

Moneda Informe

171.989.787,15

80.332.588,22

252.322.375,37

37.583.829,75

9.B69.170,28

47.453.000,03

204.869.375,34

4,58

CUMPLE

5,32

CUMPLE

0,23

CUMPLE

Pesos

31/312021

199.348.699,61
80474322 76

288.823.022,37

39.609.401,37

39.609.401,37

| 249.213.621,00 |

5,03
CUMPLE

7.29
CUMPLE

0,16
CUMPLE
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Facturacion Anual

Facturacion promedio anual (Ultimos 7 periodos)

Monto minimo de facturacion promedio anual (7 periodos)

Monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales del Oferente
seleccionado deberd ser de Activos liguidos = Precio de
Oferta x 2,5 /{plazo de obra - IAL 1.2 /30

Precio de Oferta: 3.360.600.018,36°2 5=8.401.500.046
(Flazo de obra - 1AL 1.2 /30 540/30= 18

Monto minimo de activas liguidos

NO Cumple con los requisitos

703.572.226

1.460.842.030

0,48

NO CUMPLE

8.401.500.046

18

466.750.003

370.098.320

NOQ CUMPLE

NO CUMPLE

T57.269.804

51,84%

-20,71%
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Del analisis financiero se desprende que la Oferente GRUPPI E HIJOS S.A. no
cumple con el volumen de facturacion promedio anual requerido por el Pliego de
Bases y Condiciones, alcanzando el 48% de la suma establecida. En relacién al monto
de activos liquidos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, el oferente
presenta un monto de $370.098.320 encontrandose un 20,71% por debajo del minimo
requerido de $466.750.003. Por ultimo, en relacién a los ratios financieros requeridos
el oferente cumple los tres ratios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Siendo que el oferente no cumple dos de los requerimientos financieros
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, y considerando los mismos como
no subsanables, resulta innecesario continuar con el analisis de la Oferta.

4.3. BENEDETTI DIEGO MARTIN - SADIC S.A. - UTE

4.3.a. Evaluaciodn financiera.

Se realizdé el analisis financiero de las empresas ofertantes, evaluando los indices
financieros, el volumen de facturacion promedio anual, tenencia de activos liquidos y la
disponibilidad de créditos libres de otros compromisos contractuales, de acuerdo con

lo establecido en la clausula IAL 5.5, incisos (a) y (e) del Pliego de Bases y
Condiciones.
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Cuadro 6. Evaluacion financiera de SADIC — BENEDETTI (UTE)

GRILLA DE EVALUACION FIRMAS

LPN No: N* 01/2023: “PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE - CALAMUGHITA - PROVINCIA DE CORDOBA™

EMPRESA: SADIC Y BENEDETTI (UT)

Origen: Argentina

DATOS:

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

INDICES:

|L.=nujda: Corriente

Active Corriente / Pasive Corriente
Mayor o igual a 1.20

Solvencia

Activo Total / Pasivo Total
Mayor o igual a 1.20

|Endeudanuimtn

Total pasiva ! patrimonio neta
Menor o igual a 1.10

Balances :

EONPLATA 57-2021

Moneda Informe Pesas

SADIC
31/5/2023 3112/2022 3111212021
455 799.6573 82 533 500 056,23 352 O80.730,44
31.517.853,02 31.517.853,02 39.162.106,01
487.317.426,84 565.108.809,25 392.142.836,45
194.709.558,11 328.705.831,44 103.514.042,51
30.393 460 62 45.805.404,61 50.037.697,02
225.103.018,73 374.511.236,05 193.551.739,53
262.214.408,11 |  190.597.57320 | | 198.591.09692 |
[ 234 ] [ 162 | [ 341 |
CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE |
2,16 1,51 2,03
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[ 19 | | oe7 |
CUMPLE | NOCUMPLE | | CUMPLE |

BENEDETTI

3112/2022

232.571.340.50
2222212572
254.793.466,22

123.509.108.57
11.000.000,00

134.509.109,57 |

120.284.356 65

CUMPLE

1,89
CUMPLE

NO CUMPLE

311272021

184 412 662 68
10.010.838,17
194.423.500,85

BB.132.210.74

B88.132.210,74

106.291.290,11

[ 200 ]
CUMPLE

2,21
CUMPLE

[ o083 ]
CUMPLE

688 370 914 32
53.739.978,74
T42.110.893.06

318.218.667.68
41.393 460,62
359.612.128.30

382.498.764.76

Promedio genaral

[ 216 |
CUMPLE

2,06
CUMPLE

CUMPLE
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Facturacion Anual

Facturacion promedio anual (Ultimos 7 periodos)

Monto minimo de facturacicn promedic anval (7 periodos)

Monto minimo de activos Wiguidos y'o de acceso a
craditos libres de otros compromisos contractuales del
Oferente sefeccionado debera ser de Activos Wguidos =
Precio de Oferta x 2,5 /{plazo de obra - JAL 1.2 /30

Frecio de Oferta: 3.478.630.081,93x 2, 5=8.696.575.203
(Plazo de obra - 1AL 1.2 /30 540430= 18

Monto minimo de activos liguidos

NO Cumple con los requisitos

SADIC

1.150.615.495

1.460.842.030

-310.226.531

NO CUMPLE

256,443,390

100,00%

AMBAS

1.439.568. 868

1.460.842.030

-21.271.162

NO CUMPLE

4,46%

8.696.575.205

18

483.743.067

811,343,390

1,679

CUMPLE

NO CUMPLE

58 54%

BENEDETTI

238.953. 369

1.460.842.030

=1.171.888.667

NO CUMPLE

554,900,000

Del anélisis financiero surge que los Oferentes SADIC S.A. DIEGO MARTIN BENEDETTI UTE cumplen tanto con los ratios financieros
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, como con el volumen minimo de activos liquidos superando en un 67,93% el monto
minimo de requerido. No obstante, los oferentes no cumplen con el monto minimo de facturacién promedio anual. Analizados los valores
presentados se observa que el promedio de la UTE alcanza los $ 1.439.568.868 pesos, representando un 98,54% del volumen de

facturacion establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Siendo que el oferente no cumple con el requisito financiero de monto minimo de facturacién promedio anual establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones, y considerando al mismo como no subsanable, resulta innecesario continuar con el analisis de la Oferta.
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5. Conclusiones. Recomendacion de la Comision Evaluadora

En funcion de lo expuesto en los apartados anteriores y tras una exhaustiva
evaluacion de las ofertas, esta C.E. realiza las siguientes consideraciones:

1) La oferta de TEXIMCO S.A.:

o Presentd un Listado de Cantidades que difiere a la Planilla rectificada
mediante Circular Modificatoria N° 2 y comunicada a la empresa el
21/06/2023 mediante correo electrénico.

o De la lectura del CV del “Responsable Ambiental y Social” propuesto no
se desprende que cumpla con las calificaciones requeridas ni la
experiencia solicitada por el Pliego de Bases y Condiciones.

Se recomienda desestimar la oferta presentada por TEXIMCO S.A debido a
que la deficiente presentacién del Listado de Cantidades hace imposible la
comparacion de la oferta con las del resto de los oferentes, y su rectificacion
resultaria insalvable, en virtud de que resultaria en una modificacion del precio
ofertado.

2) La oferente GRUPPI E HIJOS S.A. no cumple con el volumen de facturacion
anual promedio requerido por el Pliego de Bases y Condiciones , ni con el
monto minimo de activos liquidos solicitado. Siendo estos dos requisitos no
subsanables, esta CE recomienda desestimar la oferta presentada.

3) La oferta de SADIC S.A. DIEGO MARTIN BENEDETTI UTE no cumple con el
volumen de facturacion anual promedio requerido por el Pliego de Bases y
Condiciones. Siendo este requisito no subsanables, esta CE recomienda
desestimar la oferta presentada.

En funcién de lo expuesto, y de conformidad con el punto 4.21 de las Politicas
FONPLATA, la CE recomienda declarar fracasada la presente Licitacion Publica
Internacional.

Habiendo concluido la labor de esta Comision, se da por finalizado el presente acto

firmando los suscriptos de conformidad, y se remiten las actuaciones para la
continuacién de su tramite.
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CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Referencia; Circular ModificatoriaN® 1: LPI: N° 01/2023: “Puesta en vaor del hotel N° 5 dela unidad Turistica
Embal se — Calamuchita— Provincia de Cérdoba’

DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOSINTERNACIONALES

LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embal se — Calamuchita— Provincia de
Cordoba’

"PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N°3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL
Y DEL HOTEL N°5DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE"

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021
CIRCULAR MODIFICATORIAN® 1

De conformidad con lo dispuesto en € Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica Internacional N°
01/2023 e Comprador comunica la siguiente Circular Modificatoria Nro. 1, donde se enmiendan las clausulas
IAL 20.2 (c) ; 21.1; 24.1 de la Seccidn I, Datos de la Licitacién del Documento de Licitacion y € punto 8 del
"Llamado a Licitacion”, afin de modificar 1a fecha de presentacién y apertura de of ertas.

1. MODIFICACION DE FECHA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS:
IAL 20.2 (c):
» Dondedice:
IAL 20.2 (c):

Lanota de advertencia deberaleer “NO ABRIR ANTES DE LAS 15:00 HS DEL 15 DE JUNIO DE
2023"

+ Debedecir:







IAL 20.2 (c):

La nota de advertencia deberaleer “NO ABRIR ANTES DE LAS 15:00 HS DEL 26 DE JUNIO DE
2023"

IAL 21.1;
+ Dondedice:

Lafechay la horalimite para la presentacién de las Ofertas serén: 15 de junio de 2023 a las 15:00
hs.

» Debedecir:

Lafechay lahora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 26 de junio de 2023 a las 15:00
hs.

IAL 24.1:
+ Dondedice

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Direccién: Libertad 1133 Piso/Oficina: Piso 5 Ciudad:
Ciudad Auténoma de Buenos Aires Pais. Republica Argentina Fecha: 15 de junio de 2023. Hora:
15:00 hs.

+ Debedecir:

La apertura de las Ofertas tendréa lugar en: Direccién: Libertad 1133 Piso/Oficina: Piso 5 Ciudad:
Ciudad Auténoma de Buenos Aires Pais: Republica Argentina Fecha: 26 de junio de 2023. Hora:
15:00 hs.

2.LLAMADO A LICITACION:
Punto 8 del “Llamado a Licitacion”:
+ Dondedice

Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a més tardar alas 15:00 horas del 15
de junio de 2023. Las ofertas electronicas no serén permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo seran rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de los representantes de los Oferentes
gue deseen asistir en persona en la direccién indicada a final de este llamado a las 15 horas del 15
de junio de 2023. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento
equivalente a PESOS ARGENTINOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
MIL OCHOCIENTOS ($27.390.800).

» Debedecir:

Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a més tardar a las 15:00 horas del
26 de junio de 2023. Las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo serén rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes







gue deseen asistir en persona en la direccién indicada al final de este llamado a las 15 horas del
26de junio de 2023. Todas las ofertas deberdn estar acompafiadas de una Garantia de
Mantenimiento equivalente a PESOS ARGENTINOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ($27.390.800).
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Informe

Numero: 1F-2023-63521079-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Junio de 2023

Referencia; Circular AclaratoriaN°1; LPI: N° 01/2023: “ Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica
Embal se — Calamuchita— Provincia de Cérdoba’

DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOSINTERNACIONALES

LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embal se — Calamuchita— Provincia de
Cordoba’

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N°3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL
Y DEL HOTEL N°5DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021
CIRCULAR ACLARATORIA N° 1.

En respuesta a las consultas recibidas a correo electrénico adquisiciones@turismo.gob.ar, asignado por €
organismo a tal fin, en virtud de lo manifestado en la clausula IAL 10.1 y IAL 11.2 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacién Publica Internacional N° 01/2023 el Contratante comunica la siguiente Circular
AclaratoriaN° 1.

CONSULTA N°1:

En cuanto al item MOVIMIENTO DE SUELOS, queriamos saber si pueden pasar mas informacion o planos con
respecto a cudles son los desmontes y terraplenes que se deben hacer, asi también como los rellenos y
excavaciones para estacionamientos, caminos y areas de equipamiento fijo (item B casi en su totalidad).

RESPUESTA N°1:

Los Planos son los correspondientes se encuentra en
https.//www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/lpi-012023-puesta  -en-valor-del-hotel -
ndeg5-de-la-unidad - punto 4 ANEXO IV — PLANOS.







No obstante, se aclara que respecto a item "Movimiento de Suelos’ se debera considerar las obras exteriores
correspondiente a:

» Conductales: Conexion aredes externas:

* Red cloacal existente en el predio dela UTE en laboca de registro ubicadaen el SO del hotel

* Red el éctrica desde la estacion de transformacién de la UTE, ubicada a aproximadamente 150 metros del hotel
* A nuevareserva de agua contraincendio que se ubicard en un tanque en el exterior del edificio.

* Unidades exteriores de aire acondicionado individual

« [dem central

* Bases luminarias

» Tanques y bombas para lareserva de incendio

* Sector Gas zeppelin de gas agranel

» Sector Bombas de calor

* Anillo de pararrayos

L as siguientes tareas no deberan ser tenidas en cuenta ala hora de cotizar:
* Estacionamientosy calles secundarias pararecibir entoscado

* Acceso principa pararecibir pavimento de hormigon

* Equipamiento fijo de plaza

* Equipamiento fijo aerdbico

» Areas a parquizar

* Banco circular de area de sector juegos nifios.

CONSULTA N°2:

En cuanto al item 12 -PARQUIZACION - quisiéramos saber hasta qué punto abarca el area que debe ser
parquizada.

RESPUESTA N°2:

La parquizacion no se encuentraincluida en la presente contratacién (NIC: no incluida en la contratacion).
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DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES

LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embalse — Calamuchita —
Provincia de Cérdoba”

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N2 3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL Y
DEL HOTEL N2 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2.

En respuesta a las consultas recibidas al correo electrénico adquisiciones@turismo.gob.ar,
asignado por el organismo a tal fin, en virtud de lo manifestado en la clausula IAL 10.1 y IAL 11.2
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacidn Publica Internacional N° 01/2023 el Contratante
comunica la siguiente Circular Aclaratoria N° 1.

CONSULTA 1:

RUBRO A4 VARIOS- ITEMS A4.6 Documentacion y tramitacion del permiso de obra / A4.7
Derechos de construccion / A4.8 Documentacion y tramitacion de final de obra / A4.11 Tasas de
conexion servicios: El PET no describe las tareas. Se solicita mayor precision sobre el alcance de
los trabajos.

RESPUESTA 1:

RUBRO A4 VARIOS

A4.6 Documentacidn y tramitacidn del permiso de obra
Otorgamiento de permisos y tramites

El Contratista serd responsable y estara a cargo de todos los aspectos concernientes a permisos
y/o avisos de obra, aprobaciones, tramitaciones, pagos de impuestos, tasas y gravamenes que
resultaren necesarios para la ejecucién de la obra en forma total. Se incluyen bajo esta
responsabilidad las gestiones ante autoridades Municipales, Provinciales o Nacionales, entes
publicos y privados y empresas prestatarias de servicios que correspondieren.

El Contratista confeccionara toda la documentacién requerida por las autoridades y/o empresas
prestadoras de servicios publicos, previo y/o durante las obras, para su habilitacidon y conexién
de servicios. Todas las tareas y tramites a realizar para el cumplimiento de lo mencionado
precedentemente seran hechos por el Contratista a su costa.

A4.7 Derechos de construccion

DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL INICIO DE OBRA

IF-2023-70686211-APN-DEPI#MTYD
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El Contratista deberd incluir en su oferta los derechos de construccién y su correspondiente
tramitacion.

A4.8 Documentacidn y tramitacion de final de obra

Donde dice “Documentacién y tramitacién de final de obra” debera decir “Planos conforme a
obras”.

El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la Direcciéon de Obra dentro de los sesenta (60)
DIAS posteriores a la fecha del Acta de Recepcién Provisional, copia de los planos conforme con
la obra ejecutada. Adicionalmente, EL CONTRATISTA acompanard a la documentacion
mencionada los archivos digitales en soporte magnético convencionales de planos y planillas en
AUTOCAD.

La Recepcidn Definitiva de la Obra no podrd cumplirse hasta tanto estos planos se encuentren
aprobados por el Comitente.

A4.11 Tasas de conexion servicios

Las tasas que se deban abonar ante las empresas proveedoras de servicios para el cumplimiento
de la presente contratacidn estaran a cargo del Contratista.

CONSULTA 2:

RUBRO A4 VARIOS- ITEM A4.9 COMODIDADES DE LA DIRECCION DE OBRA: El PET no describe las
tareas. Se solicita mayor precision sobre el alcance de los trabajos.

RESPUESTA 2:
Se aclara que el detalle se encuentra en el punto CGC 18 de la Seccién VI del Pliego licitatorio.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacién e higiene
por el Contratista, siendo de su responsabilidad la adopcién de todas las medidas de seguridad
de rigor. Asimismo, estaran a cargo del Contratista todos los gastos de conexién y consumo de
energia eléctrica, como asi también los de provisién y distribucion de agua potable y cloacas,
incluyendo los de gestidn de dichos servicios.

CONSULTA 3:

RUBRO A5.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS- ITEM A5.2 TANQUE DE
COMBUSTIBLE EXISTENTE: EIl PET no describe las tareas. Se solicita mayor precision sobre el
alcance de los trabajos, indicar la cantidad, ubicacion y capacidad de los tanques existentes,
cantidad y tipo de contaminante que contienen actualmente.

RESPUESTA 3:

Se aclara que la descripcién de estas tareas se encuentra detallada en el Anexo VII - EIA. Ver
Punto 7.3.7 Pag.138.

IF-2023-70686211-APN-DEPI#MTYD
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CONSULTA 4:

RUBRO A2 OBRAS TRANSITORIAS ITEM A2.5 CARTEL DE OBRA: En PET indica que las medidas son
2.00x3.60m, pero en documentacion anexa se indica que las medidas son de 6.00x4.00m, se
consulta que medidas de cartel debe considerarse en la oferta.

RESPUESTA 4:

Se aclara que se debera respetar las medidas indicadas en el Anexo Il 6x4m vy las
descripciones alli mencionadas en relacidn con el cartel de obra.

CONSULTA 5:

RUBRO C4 ITEM C4.4.1 BARANDA TIPO B1: Se solicita ubicacién ya que no aparece indicada
en planos.

RESPUESTA 5:

Las Barandas tipo B1 corresponden a las barandas de las rampas de acceso exteriores.

CONSULTA 6:

RUBRO C1 ITEM C1.4.18 PUESTA EN VALOR REJAS DE VENTILACIONES ENTRETECHOS EN
CUBIERTA SUPERIOR EXISTENTE: No se encuentran su ubicacion en planos, ni dimensiones,
ni especificacion de materialidades. Se solicitan especificaciones.

RESPUESTA 6:

El item “C1.4.18. Puesta en valor rejas de ventilaciones entretechos en cubierta superior
existente” se encuentra referenciada en las vistas B2-Vistas: B2.1, B2.2, B2.4 B2.5, B2.6 (se
adjunta imagen de referencia).

Las dimensiones de dichas rejas se encuentran especificadas en la planilla de rejas y rejillas
R3. La materialidad es hormigdn premoldeado.

N
X L . . .
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CONSULTA 7:

Pero el item J1 EQUIPAMIENTO J1.1.35 TIPO AC11 ESPEJOS PARA BANOS PUBLICOS:
Especificados como FLOAT 6 MM para bafios publicos medidas 700X1700M. Pero los planos
reflejan medidas diferentes. Se consulta que dimensiones deben considerarse en la oferta.

RESPUESTA 7:

Se deberdn respetar las medidas indicadas en la planilla de equipamiento J1.
(700*1700mm). De no ser posible, se debera ajustar en obra seglin lugar de aplicacion como
figura la leyenda en la planilla de equipamiento J1 —“Medidas a ajustar en obra” (se adjunta
imagen de referencia)

Espejo bafios piblicos
Espejo cristal float 6mm, borde pulidos, colocacion pegado. Dimensiones: 7T00x1700mm (medidas

ACT -
a ajustar en obra).
Ubicacidn: Bafios pablicos.
CONSULTA 8:

ftem C.4.6 ESCALERA DE ACCESO A TANQUES DESPLEGABLE DESDE CIELORRASO. No hay
plano detalle de la escalera y tampoco se especifica su ubicacion en planos. Se solicita
documentacion faltante.

RESPUESTA 8:
Escalera prefabricada. Se encuentra especificada en el PET- C4.
En planos se encuentra representada el plano de entretechos.

(se adjunta imagen de referencia)

ESCALERAS y RAMPAS METALICAS

ESCALERA METALICA - ESC9
De acceso a tanques desde cielorraso en sector Cubierta Principal.

Fabricada en chapa de acero plegada, pintura epoxi al hormo, resortes y varillas cincadas, cerradura,
con tapa de MDF 15mm.
Medidas de hueco: standard 120x70 cm.

Pasamanos laterales y superiores para mayor seguridad al subir y bajar.

Contrapesada con resortes para facilitar la apertura y el cierre. Uso cotidiano sin desgaste.
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CONSULTA 9:

RUBRO | OBRAS ESPECIALES: En PET ni documentacion grdfica se hace referencia a los items
11 SENALIZACION y 12 PARQUIZACION. Solicitamos especificaciones técnicas de los mismos.

RESPUESTA 9:

Los items “I1 SENALIZACION” y “I12 PARQUIZACION” no deben ser cotizados

CONSULTA 10:

LOCALES COMERCIALES. Se consulta que revestimiento lleva el mostrador y techo del drea de
vidriera de los locales comerciales, conformado por bastidor metdlico segun planos.

RESPUESTA 10:

En los locales comerciales no se proyectd un mostrador. El frente debajo de la vidriera de locales
y recepcion es el revestimiento “RT7 Revestimiento de Marmol blanco”. En muros de Frentes de
locales y de Recepcidn. Sobre los paramentos revocados con jaharro grueso peinado, se ubicaran
las placas de 2 cm de espesor, segln las dimensiones de plano de despiece de los sillares. Se
fijaran las mismas con mortero segun lo especificado en Capitulo D3, se tomaran las juntas y se
limpiara la superficie.

El techo del area de la vidriera sera pafio fijo de vidrio templado de 8mm. Encuentros de aristas
de vidrios con bastidor de hierro pegado con silicona transparente.

CONSULTA 11:

INSTALACION DE AGUA CALIENTE. ITEM F2-2-8 PROVISION TERMOTANQUES Y TANQUES:
Solicitamos mayor precision sobre los alcances de los trabajos para este item. Los termotanques
no se encuentran indicados en planos. Solicitamos ubicacion, cantidad y especificaciones.

RESPUESTA 11:

El item F2-2-8 corresponde al termotanque TAR 150l del departamento del sereno ubicado en el
2do piso del ala de servicios (no esta dibujado en los planos).

CONSULTA 12:
INSTALACION SANITARIA.

1- ITEM F2-2-8.3 TANQUE DE BOMBEO: ftem no descripto en PET ni planos. Solicitamos
mayor precision sobre los alcances de los trabajos

IF-2023-70686211-APN-DEPI#MTY D

Pagina5 de 6







1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Ministerio de
Turismo y Deportes

¥ Argentina

El tanque de bombeo, es el tanque que se encuentra ubicado en el predio y provee a todos los
hoteles. Se indica en planos F2.3.1 implantacion, la acometida donde se deberd conectar la
instalacion.

2- ITEM F2-2-8.4 TANQUES DE RESERVA: item no descripto en PET. Solicitamos mayor
precision sobre los alcances de los trabajos

Los tanques de reserva son los existentes en el edificio. Se deberdn realizar todas las tareas
necesarias de mantenimiento general y reparaciones, de forma tal de asegurar la estanqueidad
y limpieza de los mismos. Se deberdn sellar las posibles fisuras y se deberd efectuar la
impermeabilizacion de la totalidad de los tanques,

3- ITEM F2-2-8.9 MONTAJE DE TERMOTANQUES Y TANQUES: ftem no descripto en PET ni planos.
Solicitamos mayor precision sobre los alcances de los trabajos

RESPUESTA 12:

Montaje del termotanque Alta recuperacién 150! itros de la casa del sereno (ala de servicios,
2do piso).

CONSULTA 13:

Con respecto al item 9.5 Obra civil cdmara Transformadora. Podrian enviarnos algun detalle
de esta cdmara?

RESPUESTA 13:

Se incorpora documentacion referida al item 9.5 "Camara Transformadora™ Ver Plano pag
10 Carpeta PDF ANEXO IV Planos con el nombre de "EMB-IE-PL-00 con CC.DD." link

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1X0BOmMcVxKrWf5f8VMmBNFz n6BPNGwVP
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1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Ministerio de
Turismo y Deportes
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DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES

LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embalse — Calamuchita —
Provincia de Cérdoba”

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N2 3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL Y
DEL HOTEL N2 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2.

En respuesta a las consultas recibidas al correo electrénico adquisiciones@turismo.gob.ar,
asignado por el organismo a tal fin, en virtud de lo manifestado en la cladusula IAL 10.1 y IAL 11.2
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacidn Publica Internacional N°01/2023 el Contratante
comunica la siguiente Circular Modificatoria N° 2.

CONSULTA 1:
RUBRO B1 MOVIMIENTO DE SUELOS- ITEM B1.6 BASES PARA PAVIMENTOS 30CM:

o Solicitamos plano de ubicacion y detalles del drea de estacionamiento y calles
secundarias y veredas exteriores.

o En el PET, este item enuncia el solado TIPO 512, S14 y 515, referenciando que las
especificaciones se encuentran en el Rubro G1. Pero tanto el rubro G1 como los planos NO
especifican ningun solado con esa codificacion. Se solicita especificaciones de los mismos.

RESPUESTA 1:

Respecto al item "Movimiento de Suelos” se debera considerar inicamente las obras exteriores
correspondiente a:

e Conductales: Conexion a redes externas

¢ Red cloacal existente en el predio de la UTE en la boca de registro ubicada en el SO del hotel

¢ Red eléctrica desde la estacion de transformacién de la UTE, ubicada a aproximadamente 150
metros del hotel

¢ A nueva reserva de agua contra incendio que se ubicara en un tanque en el exterior del edificio.
¢ Unidades exteriores de aire acondicionado individual

¢ |dem central

¢ Bases luminarias

e Tanques y bombas para la reserva de incendio

e Sector Gas zeppelin de gas a granel

¢ Sector Bombas de calor

¢ Anillo de pararrayos

Las siguientes tareas no deberdn ser tenidas en cuenta a la hora de cotizar:
¢ Estacionamientos y calles secundarias para recibir entoscado
e Acceso principal para recibir pavimento de hormigoén
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e Equipamiento fijo de plaza

e Equipamiento fijo aerdbico

e Areas a parquizar

e Banco circular de drea de sector juegos nifos.

Se hace la aclaracion que los solados S12, S14 y S15 son los correspondientes a las tareas
gue no deberan ser tenidas en cuenta para cotizar. Por esta razén no se encuentran
presentes en la planilla de cotizacién.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCjKuZyXsngSMs1lgMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada

CONSULTA N2 2:

Las rejas R3 y R4 indicadas en planillas adjuntas a la documentacion de pliego, no se
encuentran en la planilla de cotizacion, se consulta si deben ser incluidas en la oferta. Indicar
ubicacion, materialidad y cantidades, tanto de la rejilla como del mosquitero.

RESPUESTA 2:

Se encuentran referenciadas en las vistas B2-Vistas: B2.1, B2.2, B2.4 B2.5, B2.6. Las
dimensiones se encuentran especificadas en la planilla de rejas y rejillas - R3 ventilacidn de
entretechos y R4 ventilacién de tanque sobre cocina.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCiKuZyXsngSMs1gMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada

CONSULTA 3:

ftem C6.4 ESPEJOS ITEM C6.4.1 ESPEJOS EN BANOS PUBLICOS: El pliego describe que
deberdn ser FLOAT 4MM. En bafios publicos. Existe una duplicacidn de este item, se consulta
en que item deben ser cotizados.

RESPUESTA 3:
Se debera adoptar la medida indicada en el PET: 4mm.
Se debera cotizar 1.35 AC11 Espejo para bafios publicos.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCijKuZyXsngSMs1gMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada
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CONSULTA 4:

RUBRO C4 ITEM C4.8 ESCALERA METALICA DE COCINAY RUBRO E2 ITEM E2.3 ESTRUCTURA
METALICA ESCALERA COCINA. En ambos items se describela misma escalera, se consulta en
gue item debe ser cotizada.

RESPUESTA 4:
Se debera cotizar el item que corresponde a E2.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCjKuZyXsngSMslgMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada

CONSULTA 5:
ITEM J1.1 (Equipamiento fijo de Cocina, depdsito y bafos):

1.- Sector COCINA: Faltan las referencias de los artefactos/elementos designados en
planos con los siguientes numeros: 11/13/15/17/18/20/22/26/34/36/39/43. Se consulta si
deben ser cotizados y en que items deben incluirse. En caso afirmativo indicar referencias
de los mismos.

2.- Sector DEPOSITOS: en el drea de sanitizado y recepcién de mercaderia no existe la
referencia de los artefactos/elementos designados con los siguientes numeros:
01/04/05/06/07/08/09. Se consulta si deben ser cotizados y en que items deben incluirse.
En caso afirmativo indicar referencias de los mismos.

3.- En Area de “Box especial panificado” Existen 4 elementos marcados con referencia 01
que son graficamente son distintos. Se solicita indicar a que equipamiento/elemento
corresponden, ya que el 01 indica el Horno Convector.

4.- En el 4rea de “Recepcion de vajilla”, hay un elemento referenciado con 01 Horno
Convector, Se consulta si es correcta su inclusion en el sector.

5.- Marmita item J 1.44. En plano indica 1 unidad y en planilla de cdmputo hay 2 unidades.
Se consulta cuantas unidades se deben cotizar.

6.- Anafe Item J1.47: Se encuentra descripto en pliego, pero no referenciado en planos. Se
solicita se indique su ubicacion.

7.- Cocina Modular item J1.51: El pliego especifica COCINA MODULAR DE 4 HORNALLAS
CANTIDAD 3 UNIDADES, pero la referencia en plano indica COCINA MODULAR DE 6
HORNALLAS 2 UNIDADES. Se consulta que debemos cotizar en la oferta.

8.- Mesada de ajuste Mural HD 450 item J1.52: Solicitamos se indique ubicacidn en planos.

9.- Freezer FHD-B 4500 ST ITEM J1.64: No se encuentran referenciados en planos. Las
referencias de freezer de planos no corresponden a las del PET. Se consulta que se debe
ctizar.
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RESPUESTA 5:

1. No deben ser cotizados.

AREA Q?

SANITIZADO Y
RECEPCION

MERCADERIA

Sector Depositos

02-Mesada Sanitizado 2 Bachas Esp. HD 2350
03-Grifo Duchador

10-Camara Frigorfica MT Cames

11-Camara Frigonfica MT Lacteos y Flambres
12-Camara Frigorifica BT Congelados
13-Freezer Dual HD 410 (x2)

14-Marco y rejlla de Piso HD1000 (x4)
15-Marco y rejila de Piso HD2000 (x1)

No deben ser cotizados

—BOX-ESPECIAL @
—PANIFCADOS pral

De izquierda a derecha el equipamiento corresponde a: rack bandejas GN 2-1 (no incluido
en la contratacién), amasadora (38), mostrador Refig. HD 2000 (16), estante (no incluido en
la contratacion).

4.,

RECEPCION VAJILLA

@ ®®
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La referencia 01 del sector recepcidn vajilla corresponde a “carros portabandejas”, los
cuales no deben incluirse en la cotizacion.

Se deberd cotizar 1 unidad. En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCiKuZyXsngSMslgMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada

5. Se debera cotizar 1 unidad. Ver planilla rectificada.
6. Se encuentra especificado en el plano D5.1 Detalle de cocina.

ftem NO5: Anafe GN100 toda parrilla. (se adjunta imagen de referencia)

ﬂ ..... 2 ®

==

7. Se debera cotizar 3 cocinas modular de 4 hornallas como especifica el pliego y la
planilla de cotizacidn.

8. [E——— Htt | |

|
P

X
bt
X
o

|
A
09 o

(=)
\Q/
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9. Las referencias “Freezer Dual HD 410" en los nimeros 21y 13 del plano D5.1 son
un error. Se aclara que las referencias correctas de 21y 13 del plano corresponden
a “Freezer FHD-B 4500”, tal como se especifica en la planilla de cotizacion y planilla
“J5 - Equipamiento cocina”.

CONSULTA 6:
EQUIPOS DE BOMBEO CLOACAL PLUVIALY AGUA.

1- ITEM F2-10-1-1 BOMBAS CLOACALES: ftem no descripto en PET ni planos.
Solicitamos mayor precisién sobre los alcances de los trabajos.

2- ITEM F2-10-1-2 BOMBAS PLUVIALES: item no descripto en PET ni planos.
Solicitamos mayor precision sobre los alcances de los trabajos.

3- ITEM F2-10-2 MONTAJE DE BOMBAS CLOACALES Y PLUVIALES: item no descripto
en PET ni planos. Solicitamos mayor precisidn sobre los alcances de los trabajos

4- |TEM F2-10-3 PROVISION DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA Y PRESURIZADO / -
ITEM F2-3.1 BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA / ITEM F2-10.4 MONTAJE DE
BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA Y PRESURIZADO: items no descripto en PET.
Solicitamos mayor precision sobre los alcances de los trabajos.

RESPUESTA 6:
1 No es necesaria bomba cloacal. Ver planilla rectificada
2 No es necesaria bomba pluvial. Ver planilla rectificada
3. No son necesarias las bombas cloacales y pluviales. Ver planilla rectificada.
4 Los alcances de los trabajos se encuentran desarrollados en PET.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCiKuZyXsngSMs1gMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada.
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1- 40m3.
2= 3.80m3
3 380m3.

La alimantacidn a partir da los mismos s& proyecla con un coleclor extendido que va alimantando a

cada bajada.

La alimentacién a 2do. piso sera preswrizada por:

Habra un equipo presurizador de velocidad variable de agua: compuesto por bombas elevadoras,
(tablero automatico para funcionamiento alternada, vy en cascada), con accesorios correspondienies,
Las marcas de las bombas serdn: Grundfos o Wilo Salmson o equivalente. Conexionado eléctrico a
cargo contratista electricidad.

caudal h. pot.
litrosh | manom. alact
cant: ciu Mea cfu KW | funcionamignto
Automatico
equipo 1x3 39.100 25 11 cascada
Velocidad T.
variable pulmaén.:10L. alternativo
CONSULTA 7:
ACOMETIDA ELECTRICA:
A. Se consulta si debe considerarse Medicidon para el prestador del servicio
eléctrico, y en tal caso si serd en MT o BT.
B. Existen diferencias respecto del alimentador principal del edificio, se establece

i. Enel PET: 3X(3X120/70)

ii. En el unifilar: 4X(3X120/70)

iii. En plano de planta: 2X(3x120/70)

Se consulta cual debe considerarse en la oferta.

CONDUCTORES

En el PET, se especifican conductores y cables norma IRAM NM 247-3 e IRAM 2178
respectivamente.

C. Especificar si deben considerarse conductores y cables seglin norma IRAM 62267 Y
62266 respectivamente (libre de halégenos).

d. Especificar si aplica también al alimentador principal.
TABLEROS ELECTRICOS

En el “Anexo | Lista de cantidades...”, se indica 168 unidades de tableros TS-H (item 145); los
cuales no existen en los planos.

e. Especificar si la instalacidon debe considerarse como se establece en los planos.

IF-2023-70784407-APN-DEPIZMTY D
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f. En caso negativo, solicitamos la documentacién correspondiente para la
distribucidn eléctrica con tableros de habitacion.

CORRIENTES DEBILES

Solicitamos documentacidn para los siguientes trabajos:

g. Canalizaciones de corrientes débiles.
h. Especificaciones referentes al cableado estructurado (como minimo para soportar
el WIFI)

i. Especificaciones referentes a racks y sus elementos.

j- Alcances de la instalacién de CCTV

RESPUESTA 7:

A. Si, debe considerarse medicion para el servicio eléctrico (baja tensidn trifasico).
B. Elalimentador del edificio sera 4X(3X120/70)

Cy D. Se debera considerar conductores y cables segiin IRAM 62267 y 62266 (libre de
haldgenos). Aplica también al alimentador principal.

E Y F Si, la instalacion debe considerarse como se establece en los planos. Las
habitaciones no cuentan con TS-H propio y no deben ser cotizadas. Se modifica lista de
cantidades. Ver planilla rectificada

G. Se incorporan Planos correspondientes. Ver Carpeta PDF y DWG de ANEXO IV Planos
con el nombre de “"EMB-IE-PL-00 con CC.DD.” link
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1X0BOmcVxKrWf5f8VMmBNFz n6BPNG
wVP

h. e i. - La instalacidn de corrientes débiles de esta contratacion incluye solamente lo
referido a detecciéon de incendio y wifi. El resto de las instalaciones (CCTV; CATV,
telefonia IP, Seguridad UTM) no estan incluidas, aunque si debe ejecutarse la
canalizacién de sus cafierias vacias para la provisidon de ese servicio en un futuro (ver
PET: F1-2 INSTALACIONES ELECTRICAS, 2.3.1 Conductos).

A continuacidn se describen las especificaciones referentes al cableado estructurado:
2.2 Estructurado, Voz y Datos

En este apartado se describen las caracteristicas generales y particulares, que deben de reunir
los materiales de las distintas unidades de obra, que integran el proyecto de implantacion del
Sistema de Cableado Estructurado

El sistema de cableado para la distribucion de las sefiales de voz, datos, seguridad y video
presentard una topologia y una estructura basada en el modelo que propone la norma TIA/EIA,
asi, cuando se habla en este Documento de la Categoria de un elemento del sistema de
cableado, se esta haciendo referencia a la clasificacion que de ellos se hace en la normativa

IF-2023-70784407-APN-DEPIZMTY D

P&gina8 de 17







1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Ministerio de
Turismo y Deportes

Argentina

citada. De esta manera, el sistema de cableado a instalar presentara una topologia fisica en
estrella, jerarquica entre los distintos centros de cableado.

El sistema de cableado estara estructurado en los siguientes subsistemas:

e Subsistema de Distribucién Horizontal

e Subsistema de distribucion del Backbone.

¢ Subsistema de Monitoreo y administracién

Al mismo tiempo, el material que forma parte de cada uno de estos subsistemas debera cumplir
requerimientos minimos, en lo que se refiere a sus especificaciones técnicas, con el fin de que
puedan soportar todas las aplicaciones previstas en el Proyecto

El proyecto de infraestructura requiere de un Sistema de Cableado monomarca, lo que implica
que todos los componentes sean del mismo fabricante, no aceptdndose alianzas entre
fabricantes.

La porcion del sistema de Cableado categoria 6 (Voz y Datos, CCTV, WiFi, CATV) obedecera los
requisitos de rendimiento de canal propuestos en la Gltima revisién de la EIA/TIA 568B.

El sistema de cableado propuesto deberd estar respaldado con anexos de pruebas de
laboratorios UL o ETL, similares a las de la exigencia a utilizar, que validaran el cumplimiento del
rendimiento en Categoria 6. No seran reconocidos ni aceptados sistemas de cableado ofrecidos
con respaldo de programas de niveles o en general de laboratorios de canales mayoristas.

El fabricante del sistema de cableado propuesto deberd estar instalado en Argentina y
demostrar en forma fehaciente una continuidad minima en el pais no menor a 5 afios, con
soporte de inventario en el pais por el mismo lapso, que le garantice al Comitente, el respaldo
logistico para la disponibilidad inmediata de productos.

El contratista adjudicado proveera la mano de obra, supervisién, herramientas, hardware de
montaje misceldneo y los consumibles necesarios para la instalacién de los sistemas de
cableado.

Por solicitarse que la instalacion sea respaldada por una Garantia de Rendimiento, el contratista
debera demostrar un estrecho vinculo contractual con el fabricante que extienda la garantia,
incluyendo todos los requisitos de entrenamiento para el Proyecto de Infraestructura de
Cableado.

El contratista deberd demostrar que tiene al menos un profesional vinculado de tiempo
completo y certificado por el fabricante en los siguientes cursos:

Instalacién y conectorizacién de cobre y fibra dptica. (No menos de 16 horas)

Certificacion diagnéstico y solucidn de problemas de redes LAN. (No menos de 16 horas)
Disefio de redes LAN. (No menos de 24 horas)

El Contratista proveera la cantidad necesaria de personal especializado para cada instalacion, de
acuerdo a lo estipulado en el contrato de garantia firmado con el fabricante, para poder
extender la garantia de rendimiento. Finalizada la instalacidn, el Contratista entregard toda la
documentacion necesaria de acuerdo con los requisitos de garantia del fabricante, y solicitard la
garantia en nombre del cliente. La garantia cubrird los componentes y labor asociados con la
reparacién/reemplazo de cualquier enlace que fallara, dentro del periodo de la garantia,
siempre y cuando el reclamo sea considerado como un reclamo valido

Los cables de datos/voz horizontales se terminaran en Patch Panels Categoria 6 para
montaje en bastidor de 19".

IF-2023-70784407-APN-DEPI#MTYD
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conectaran a los Patch Panels que actuaran como espejo
de la electrénica de LAN dentro de cada TR

(Telecommunication Room).

Como backbone se emplearan cables de Fibra éptica multimodo de 12 hilos OM4 con proteccidn
antiroedores CommScope CS 760053736 FOx12H 50/125 OM4 c¢/Armadura Metalica. Dentro del
MC y los TRs de datos, los cables de fibra éptica se terminaran en bandejas para montaje en
bastidor de 19' en conectores LC'.

Subsistema de Distribucién Horizontal

Tomas de Telecomunicaciones:

Cada toma de telecomunicaciones, a menos que se indique lo contrario en planos, estara
compuesta de dos cables Categoria 6 para datos/voz. Cada cable Categoria 6 se terminara en un
conector hembra modular RJ45 Categoria 6, 8 posiciones de acuerdo al codigo de colores T568B.
Las tomas de telecomunicaciones se montaran en cajas rectangulares simples.

Especificaciones de cable cat 6

El cable horizontal Categoria 6 non-plenum debera ser 24/23 AWG, 4-pair UTP, UL/NEC CMR,
con vaina de PVC.

El cable cumplird con los requerimientos de la EIA/TIA Categoria 6 y debera estar caracterizado
hasta 600MHz como minimo.

El cable debera ser exclusivamente de configuracién geométrica circular y con un dispositivo
separador de pares tipo cruz (‘crossfiller’). No se permitirdn soluciones implementadas con
cables con geometrias de tipo ovalado llano, ni geometrias crecientes. Asimismo, el cable se
proporcionara en cajas de 1.000 Pies prefiriéndose las del tipo “Reel in a Box” por sobre las del
tipo “Pull Box”, por considerarse que el método de embalaje tipo pull box deteriora en cierto
grado la performance del cable.

Los cables estardan validados en performance para Categoria 6 por algun Laboratorio
Independiente de renombre (UL o ETL) requiriéndose la entrega de dichos certificados
juntamente con la propuesta.

Modelo de referencia CommScope nimero de parte CS 0-1427071-2

El cable debe cumplir los requerimientos de desempenio listados en la siguiente tabla

Caracteristi de D pefio (Cumple o de requerimientos de ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 para Categoria 6)
0.772 18 79.0 77.0 70.0 67.0 - - 100 = 15% 77.0
1 20 77.0 75.0 68.0 65.0 570 215 100 + 15% 75.1
4 38 68.0 66.0 56.0 53.0 552 245 100 = 15% 843
8 53 64.0 620 50.0 470 547 26.0 100 = 15% 582
10 6.0 62.0 60.0 48.0 450 545 265 100 = 15% 56.1
16 786 50.0 57.0 4.0 410 543 265 100 = 15% 515
20 85 58.0 56.0 420 390 542 265 100 = 15% 491
25 95 56.0 54.0 40.0 aro 541 258 100 = 15% 466
3125 10.7 55.0 530 38.0 350 540 251 100 = 15% 440
625 154 50.0 480 320 200 539 230 100 = 15% 348
100 198 470 450 28.0 250 538 2186 100 = 15% 213
155 252 4.0 420 240 21.0 537 203 100 = 15% 191
200 200 430 410 220 19.0 537 105 100 = 15% 136
250 328 41.0 300 20.0 170 536 18.8 100 = 15% 83

Jacks Modulares cat6

Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68, Subapartado F, se
conectaran de acuerdo a la asignacidn de colores T568B, se construirdn con un housing de éxido
de polifenileno, valorado 94V-0, y deberan terminarse usando un conector estilo 110 para
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montaje en circuito impreso (realizado en policarbonato
valorado 94V-0), con etiqueta de codificacién de colores para T568A y T568B. Asimismo el
conector tipo 110 deberd aceptar conductores sélidos de 22-24 AWG, con un didmetro de
aislacién maxima de 0.050 pulgadas. Los contactos del jack modular se bafiaran con un minimo
de 50 micropulgadas de oro en el area del contacto y un minimo de 150 micropulgadas de estaio
en el drea de la soldadura, encima de un bajo-bafio minimo de 50 micropulgadas de niquel. Los
jacks modulares serdan compatibles con un panel de montaje de espesor entre 0.058” - 0.063” y
abertura de 0.790" X 0.582". Los jacks modulares Categoria 6 deberan ser non-keyed, de 4-pares
y deberan exceder todos los requerimientos estandares de rendimiento EIA/TIA 568-B Categoria
6. Los Jacks deberdn tener un accesorio posterior limitador de curva y tensiones (Strain Relief)
gue permita obtener una performance superior de los mismos
Modelo de referencia Jack RJ45 cat6 CommScope nimero de parte CS 0-1375055-2

Tomas de oficina

Se permitird el uso de faceplates de 2 y 4 puertos. Los mismos estaran construidos de compuesto
moldeado ABS y seran de un tamafo de 4.53” X 2.77” X .60”. Cada faceplate contendrd dos o
cuatro jacks modulares Categoria 6. En cada jack se conectard un cable Categoria 6, terminado
como se indicd anteriormente. A cada puerto se le proporcionard un icono para indicar su
funcidn. Los faceplates deberdn tener la capacidad de acomodar dos etiquetas y proporcionar
un cobertor de policarbonato transparente. Los faceplates serdn de color marfil, y deberdn tener
tapa cubre-polvo (blank-insert) en los puertos libres.

En el supuesto caso que sea necesaria la utilizacién de una caja de montaje superficial las mismas
seran de 4 puertos y estaran construidas de compuesto moldeado ABS. A cada puerto se le
proporcionara un icono para indicar su funcion. Las cajas de montaje superficial deberan tener
la capacidad de acomodar una etiqueta y seran de color marfil.

En el caso que se requiera la utilizacién de periscopios los mismos serdn de una via y vendran
equipados con dos médulos de hasta 2 Jacks modulares RJ45. Aquellas salidas que no fueran
utilizadas deberan contar con sus insertos ciegos

Cross Connect del Subsistema horizontal categoria 6

Todos los Patch Panel obedeceran los lineamientos del FCC Parte 68, Subapartado F, seran de
1.75" (1U) 0 2.5” (2U) de alto y, proporcionaran 24 6 48 puertos modulares RJ45, conexionados
segln la asignacién de colores T568B. Los Patch panels estaran construidos de una estructura
metadlica de ldmina de acero doble decapada de 0.06” de espesor, la cual poseerd un proceso de
fosfatizado y sera terminada con cobertura de pintura epoxy en polvo electroestatico de color
negro mate y textura lisa, con numeracién serigrafiada de color blanco. Asimismo, vendran
configurados con 4 u 8 mddulos de 6-puertos cada uno y reemplazables Jack a Jack, con
etiquetas universales posteriores con capacidad de codificacién T568A y B. El frente de cada
modulo sera capaz de aceptar etiquetas de 9mm a 12mm y proporcionar para la misma un
cobertor de policarbonato transparente. Cada puerto sera capaz de aceptar un icono para
indicar su funcién. Los Patch Panels terminaran el cableado horizontal del edificio en los bloques
de desplazamiento de aislacion (IDC) de tipo 110 de montaje en circuito impreso.
Adicionalmente los Patch Panels deberan cumplir con los requerimientos de EIA/TIA 568-B
Categoria 6 y deben estar validados por UL.

Los Patch Panels estaran validados en performance Categoria 6 por algin Laboratorio
Independiente de renombre (UL o ETL) requiriéndose la entrega de dichos certificados
conjuntamente con la propuesta.

Modelo de referencia CommScope CS 760237040 + 9-1375055-2
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Cable de Fibra Optica:

Se realizardn tendidos de cables de fibra éptica multimodo de 12 fibras de 50/125 um,
optimizada para laser de 850nm (OM4) del y recubrimiento respectivamente, de indice gradual,
atenuacién maxima de 0,4 dB/km en 1300 nm. Apta para trabajar en redes IEEE-802.3z 1000
base LX.

Debe satisfacer los requerimientos de desempefio estipulados por la norma TIA/EIA 568 B.3,
particularmente en cuanto a atenuacion maxima y minima capacidad de transmisidon de
informacion.

Serd con proteccion antirroedores (exterior).

En cada extremo se terminara la fibra dptica conectorizandola sobre bandejas sistematizadoras
de FO con conectores LC. Serdn con cubierta contra polvo armados en fabrica con unién de
termo fusion en bandeja distribuidora. No se admitird el empleo de conectores para FO con
fijacion mediante procedimientos de crimpado.

En cada una de las salas se instalard bandejas de FO en los racks, y se conectorizara la totalidad
de los hilos.

Bajo ninguna circunstancia se admitiran empalmes o soldaduras en algun punto del trayecto de
las fibras dpticas.

En todos los casos se realizara la certificacion de los enlaces.

Modelo de Referencia CommScope CS 760053736 FOx12H 50/125 OM4 s/gel c¢/Armadura
Metalica

Cableado de backbone para circuitos de Datos/Voz

Cada cable de fibra dptica se terminara en el Data Room y TR’s en bandejas de hasta 24 puertos
LC Duplex, para montaje en bastidores de 19", que serdn las encargadas de proporcionar
proteccion a las fibras terminadas. Las bandejas proporcionaran acopladores tipo LC duplex.
Serdn de una unidad de alto, de color negro, del tipo deslizable con corredera a bollillas. En los
TR’s las bandejas contendran 12 conectores LC duplex para completar el conexionado de la
cantidad total de fibras instalar indistintamente si a ese TR llegan 2 cables de fibra éptica de 8
hilos (16 fibras épticas) o 2 cables de fibra 6ptica de 12 hilos (24 fibras épticas). En el Data Room
y en las locaciones remotas las bandejas contendran 24 conectores LC duplex (como minimo y
sin excepcion) para completar el conexionado. Las bandejas podran albergar hasta 48 fibras
Opticas, poseerdn en su interior ruteadores y fijaciones para una correcta instalaciéon de los
cables de acuerdo a los estandares de la industria. En los TR’s, en aquellos 12 espacios libres
donde no se encuentre instalado un conector LC duplex, se instalardn insertos ciegos color negro
que dardn un aspecto estético a la bandeja y no permitan la entrada de polvo o suciedad. Las
bandejas implementaran los 24 ports mediante, 4 mddulos de carga frontal que seran los
encargados de albergar hasta 6 conectores LC duplex.

Asimismo, cada bandeja de fibra Odptica contendrd la cantidad necesaria de bandejas
portaempalme para realizar el fusionado de la totalidad de las fibras 6ptica mediante pigtails LC
duplex. El conectorizado de las fibras dpticas se realizard mediante pigtails LC duplex de
caracteristicas similares tales que aseguren la performance solicitada para el backbone
interbuilding e intrabuilding.

Las bandejas poseerdn en su parte interior frontal y posterior los ruteadores y fijaciones para
una correcta instalacidn de los cables de acuerdo a los estandares de la industria.
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En el espacio inmediatamente inferior a cada Patch Panel se ubicard un ordenador de cable
horizontal con tapa extendida removible y tal que su longitud no permita que se visualicen los
cables que sean ruteados a los ordenadores verticales. Los mismos serviran para el manejo de
los Patch Cables y seran de 1 unidad. Todos estos elementos estaran contenidos en varios racks
de 19”.

Especificacion de Racks

Todos los Gabinetes, sus montantes o guias de embutir a proveer deben permitir la sujecién a
19”, encuadrada en la Norma EIA-310-D. Asimismo deben contemplar las siguientes
caracteristicas particulares:

Su estructura general debe estar fabricada en |ldmina de acero doble decapada SAE 1010 DD #
16. La lamina de acero doble decapada debe indefectiblemente contemplar un proceso
completo de fosfatizado, para luego ser tratado mediante pintura electroestatica en polvo de
resinas de poliéster en color RAL 7032 o RAL 9005; consiguiendo una terminacion texturada. La
estructura deberd ser completamente desarmable, mediante tuercas remache M8 sujetadas en
sus parantes y el mismo no debera requerir de estructuras especificas adicionales para su
instalacion en Tandem.

La puerta delantera debe ser desmontable y reversible, con frente de vidrio enmarcado por
medio de burletes, y estard construida de una estructura de ldmina de acero doble decapada
SAE 1010 DD # 16. Debera poseer un sistema de cierre con llave tipo gatillo y la apertura de la
misma debe permitir un vuelo de 1809.

Deberd contar con laterales Unicos, desmontables, con sostén inferior y un area de ventilado
por ranuras u orificios no menor a 75 cm2. Los mismos estaran construidos en [dmina de acero
doble decapada SAE 1010 DD # 18. Su sistema de cierre tipo gatillo debera poseer llave y un
perno interior que actuara como tornillo de regulacion.

La parte superior o sombrero del gabinete estara construida en lamina de acero doble decapada
SAE 1010 DD # 16, el mismo debe permitir la colocacidn de hasta dos médulos de ventilacidn de
dos ventiladores cada uno. Tanto los mdédulos de ventilacion como el sombrero deben ser de
facil extraccidn sin necesidad de ingresar al gabinete para retirarlo. Los mismos deberan poseer
partes pre-caladas que una vez retiradas permitan la entrada y salida de los cables.

La tapa base extraible brindara la posibilidad de una apertura total del piso estard construida en
[dmina de acero doble decapada SAE 1010 DD # 16.

El gabinete poseerd en su interior 6 (seis) montantes o guias de embutir, las mismas deben ser
deslizables en pares paralelos en funcidn de su profundidad. Las dos delanteras tendran
perforaciones roscadas de M5, y las cuatro restantes deberan tener perforaciones cuadradas la
cuales respetan las posiciones de las Unidades de Rack (EIA-310-D) y permitiran albergar
conjuntos del tipo tuerca jaula.

Los gabinetes deben permitir la instalacién de 42 unidades de rack (segun EIA-310-D); dando los
mismos una altura total sin patas de 1940 mm. La profundidad util para colocacidn sin afectar el
buen uso del gabinete debe ser no menor a 600/800 mm.

Deberd contar con cuatro soportes regulables de nivelacién con base de goma y perno roscado
de 3/8, los cuales daran un rango de altura minimo de 23 mm.

También debera proveerse juntamente con el gabinete un canal de tensidn de 10
tomacorrientes de tres patas planas de 220 V, con llave termomagnética de corte de 10A, con
una extension de cable de 1.50 mts, con ficha macho inyectada con descarga a tierra y tres cables
de 1.5 mm de seccidn que serdn los encargados de vincular los tomas entre si.
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La ventilacidn, sera realizada por 1 mdodulo que contemple dos ventiladores de 4“cada uno y
aptos para 220V, los mismos deberdn estar montados sobre rodamientos para disminuir su
ruido de funcionamiento.

Uno de ellos sera de 1070 de profundidad para alojamiento de servidores

Modelo de referencia: NetShelter SX 42U x 1070 de APC AR3100

Modelo de referencia: AMP 016571653 40U x 660

Patch Cord de cobre

Los Patch cords utilizados en el rack de telecomunicaciones y en los puestos de referencia
deben ser Categoria 6, de cable multifilar de 24 AWG, 4-pares. Los Patch cords deben ser
ensamblados y testeados en fabrica, por el fabricante del sistema de cableado y
preferentemente de un color similar al del cable instalado. En los racks se utilizardn Patch
cord Categoria 6 de 2 pies, mientras que cada puesto contara con un Patch cord Categoria
6 de 6 u 8 pies.

Modelos de referencia CommScope CS NPCO6UVDB-BKO02F y CS NPCO6UVDB-BKF006

Patch Cord de Fibra dptica

Los Patch cords de fibra dptica serdn provistos para conectar el equipamiento de red con las
bandejas de fibra dptica y su longitud sera de 1 6 2 metros. Los Patch cords a proveer seran LC-
LC. Como minimo se proveeran la cantidad de Patch cords de fibra éptica por cada cuarto de
cableado necesarios para el correcto funcionamiento del sistema total instalado mas un 5%
adicional de reserva.

(Modelo de referencia CommScope CS 0-2160046-1)

Testeo del Sistema de Cableado

Todos los cables y materiales de terminacién deben ser 100% testeados de defectos en la
instalacidn y para verificar el rendimiento del cableado bajo las condiciones de instalacidn.
Todos los conductores de cada cable instalado deben ser verificados por el contratista previo a
la aceptacion del sistema. Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo, pero no
limitado a conectores, couplers, Patch panels y bloques de conexionado debe ser reparado o
cambiado para asegurar un 100% de utilidad de todos los conductores de todos los cables
instalados.

Todos los cables deben ser testeados de acuerdo a este documento, el contrato del Integrador
con el fabricante, y las mejores practicas de instalacidn. Si hubiera conflictos entre algunos de
estos puntos, el contratista sera el responsable de llevar cualquier discrepancia a los lideres de
proyecto para su clarificacién y/o resolucién.

Cobre

En cada cable se verificard la continuidad en todos sus pares y conductores. Para los cables UTP
se verificara continuidad, pares reversos, cortos y extremos abiertos utilizando un tester tipo
secuenciador.

Continuidad

Cada par de cada cable instalado sera verificado utilizando un secuenciador que verifique cortos,
extremos abiertos, polaridad y pares reversos. Los cables del tipo mallado y apantallado se
verificaran con un tester que verifique la malla y/o pantalla de acuerdo a los lineamientos
anteriormente descriptos. La verificacidn sera del tipo pass/fail de acuerdo con los
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procedimientos indicados por los fabricantes, y referenciados a la identificacién indicada en
cada cable y/o numero de circuito o par correspondiente. Cualquier falla en el cableado serd
corregida y verificada nuevamente antes de su aceptacion final

Longitud

A cada cable instalado se le verificard su longitud utilizando un TDR (Time Domain
Reflectometer). El cable sera verificado desde el Patch Panel a Patch Panel, block a block, Patch
Panel a Modular Jack RJ45. La longitud del cable debera respetar la maxima distancia establecida
por el estandar TIA/EIA-568-B. El largo del mismo serd grabado con la identificacidn indicada en
cada cable y/o nimero de circuito o par correspondiente.

Verificacién del Rendimiento

Todos los cables UTP tendidos serdn testeados de acuerdo a la especificacion de canal de la
ANSI/TIA-568-B.2-10 Categoria 6 o Enmienda 1 de la ISO/IEC 11801:2002 Clase EA.

El resultado de las pruebas serd evaluado en forma automatica por el equipo, utilizando el
criterio del estandar TIA/EIA 568B.2- 10 Categoria 6. El resultado (pass/fail) serd bajado
directamente desde el tester hacia un archivo, que posteriormente se imprimira y serd
entregado el Cliente como parte de la documentacion. Dichos resultados deben incluir todos los
parametros de testeo indicados para dicha exigencia.

Testeo de la Fibra éptica

Todas las terminaciones de fibra dptica seran inspeccionadas visualmente con un microscopio
de como minimo 100 X. Ademas, para cada hilo de fibra debe medirse la atenuacion con un
Optical Power Meter y una Optical Ligth Source. La longitud del cable y la atenuacién de los
empalmes en el caso que los hubiera debe verificarse utilizando un OTDR.

Atenuacioén

La atenuacidon en un tendido de distribucién horizontal de fibra éptica multimodo sera medido
a las longitudes de onda de 850 6 1300 nandmetros utilizando un Optical Power Meter y una
Optical Ligth Source. Los cables de fibra multimodo del backbone seran medidos en ambas
longitudes de onda (850 y 1300) en solo una direccidn. El método de setup del equipo y la
medicidon de rendimiento serd realizada de acuerdo con el estdndar ANSI/EIA/TIA-526-14,
Método B. El mismo indica que debe usarse un solo Patch Cord como referencia y 2 Patch Cords
para realizar la medicién del enlace. El test de evaluacion de panel a panel (backbone) o panel a
outlet (tendido horizontal) estara basado en los valores establecidos en la EIA/TIA-568-B.
Donde se instalen enlaces concatenados para completar el circuito entre dispositivos, se
testeara cada enlace punta a punta para asegurar el rendimiento del sistema. Luego de haber
completado la medicién de cada enlace, se medird todo el enlace concatenado. El método de
testeo sera el mismo descripto anteriormente. El criterio de evaluacion serd establecido entre
el Cliente y El contratista previo a comenzar él testeo.

Etiquetado

El instalador desarrollard y entregara un sistema de etiquetado para su aprobacion.

Como minimo, el sistema de etiquetas debe identificar claramente todos los componentes del
sistema: racks, cables, paneles y outlets. Este sistema debe designar el origen y destino de los
cables y una identificacién Unica para cada uno de ellos dentro del sistema. Los racks y paneles
deben etiquetarse para identificar su ubicacion dentro del sistema de cableado.

IF-2023-70784407-APN-DEPI#MTYD

Pé&gina 15 de 17







1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Ministerio de
Turismo y Deportes

Argentina

Toda la informacién sobre etiquetas debe documentarse junto con los planos o esquemas del
edificio y todos los testeos deben reflejar el esquema de etiquetado utilizado. El sistema de
administracion y etiquetado debe seguir las recomendaciones de la TIA/EIA-606A.

(Modelo de Referencia Brady LAT-23-747-2.5)

Planos y/o Esquemas

El contratista debe proveer al comitente dos juegos de planos ‘Conforme a Obra’ al finalizar la
obra. El plano realizado debe tener exactamente la ubicacion de los puestos, ruteo de cables 'y
el etiquetado del sistema de cableado.

Documentacion de testeos

La documentacion debe ser provista en una carpeta, finalizado el proyecto.

Dicha carpeta debe estar claramente marcada con el titulo de “Resultados de las Pruebas”.
Dentro de las secciones de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados
de los testeos, y atenuacion de fibra éptica.

Dentro de la documentacién se debe presentar el etiquetado del equipamiento, fabricante,
numero de modelo y la calibracidon mds reciente por el fabricante. A menos que una calibracion
reciente sea especificada por el fabricante, y una calibracién anual sea anticipada sobre todo el
equipamiento de testeo utilizado en esta instalacion. La documentacidon del testeo debe detallar
el método de testeo utilizado y la configuracion del equipamiento durante el modo de prueba.
Los resultados deben ser impresos en hojas del tamafio A4. Esto debe ser agregado a la carpeta
anteriormente descrita.

Cuando se realiza una reparacidn y un re-testeo, se debe colocar ambos testeos Pass/Fail en la
carpeta anteriormente descrita.

Garantia de Instalacion

El instalador garantizara el sistema de cableado en contra de defectos de manipulacion por el
lapso de un afo desde la fecha de haberse aceptado la finalizacién de la obra. Dicha garantia
cubrird todos los materiales necesarios para corregir fallas en el sistema y demostrar el
rendimiento del mismo luego de haberse reparado. Esta garantia sera provista sin costo
adicional al Cliente.

Administracion del Proyecto / General

El instalador dispondra de una persona, la cual hara de interlocutor entre la empresa contratista
y el Cliente. Esta persona sera responsable de informar los avances de obra y de solicitar todo lo
que el Cliente deba facilitar para realizar la instalacion del sistema de cableado. Asi mismo
requerira los permisos para acceder a las areas restringidas.

El instalador deberda mantener las instalaciones en orden y prolijas durante la instalacion del
sistema de cableado. Todas las herramientas, materiales y efectos personales de la contratista
deberan almacenarse en un area provista por el usuario para tal fin. Al finalizar el trabajo en
cada area, el instalador realizara una limpieza final antes de moverse al drea de trabajo siguiente.

Inspeccidn Final
Una vez finalizado el proyecto se realizara una inspeccion final de todo el sistema de cableado.
Esta inspeccidn se efectuara para verificar que todos los cables correspondientes al tendido
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horizontal y al backbone han sido instalados de acuerdo a los esquemas previstos, y
asegurandose que la instalaciéon cumple con las expectativas del Cliente.

Verificacién

Una vez recibida la documentacion de los testeos, el Cliente se reserva el derecho de
realizar pruebas al azar de muestras del sistema de cableado para verificar los resultados
provistos en la documentacion. El Cliente utilizara el mismo método de testeo empleado
por el instalador y solo se permitiran muy pequefias variaciones. Si se encontraren grandes
discrepancias, el instalador debera solucionarlas sin costo adicional para el Cliente.

j- No estdincluido el cableado, no debe ser cotizado. La canalizacidn correspondiente si estd
incluida y debe ser cotizada.

e SE MODIFICA:

- RUBRO A4 VARIOS. A4.8 Documentacién y tramitacion de final de obra Donde dice
“Documentacién y tramitacion de final de obra” debera decir “Planos conforme a
obras”.

- Lositems “I1 SENALIZACION” y “I12 PARQUIZACION” no deben ser cotizados
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Nota

Numero: NO-2023-64136970-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 5 de Junio de 2023

Referencia: Toma de conocimiento alas Circulares Modificatorias N°1 - LPI: N° 01/2023y LPI: N° 02/2023

A: Carolina Benitez (Jefa de Proyectos FONPLATA),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

Tengo € agrado de dirigirme a usted en relacion a- LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad
Turistica Embalse — Calamuchita — Provincia de Cordoba” y LPI: N°02/2023: “Puesta en valor del hotel N°3 de la
unidad turistica Chapadmalal — General Pueyrredon — Provincia de Buenos Aires’ en el marco del Programa de
Puesta en Valor del Hotel n° 3 de la unidad turistica Chapadmalal y del Hotel n° 5 de la unidad turistica Embalse, y
financiado por e Contrato de Préstamo FONPLATA ARG-57/2021, a los efectos de remitir para toma de
conocimiento las Circulares Modificatorias N°1, adjuntas a la presente.

Al respecto se informa que se han enmendado en la LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad
Turistica Embalse — Calamuchita — Provincia de Cordoba las clausulas IAL 20.2 (c) ; 21.1; 24.1 de la Seccion |1,
Datos de la Licitacion del Documento de Licitacion y € punto 8 del "Llamado a Licitacion”, a fin de modificar la
fecha de presentacién y apertura de ofertas a 26 de junio de 2023 alas 15: 00 hs, y en la LPI: N°02/2023: “Puesta
en valor del hotel N°3 de la unidad turistica Chapadmalal — General Pueyrreddn — Provincia de Buenos Aires las
clausulas IAL 20.2 (c) ; 21.1; 24.1 dela Seccidn 11, Datos de la Licitacion del Documento de Licitacion 'y el punto 8
del "Llamado a Licitacion”, afin de modificar la fecha de presentacion y apertura de ofertas a 26 de junio de 2023
alas 11:00 hs, y modificar e ANEXO | - Lista de Cantidades UTCH.







Sin otro particular saluda atte.
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Directora
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Informe
NUOmero: IF-2023-63497467-APN-DEPI#MTYD
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Junio de 2023

Referencia: Circular ModificatoriaN°1 - LPI: N°02/2023: “ Puesta en valor del hotel N°3 de la unidad turistica
Chapadmala — General Pueyrredon — Provincia de Buenos Aires’

DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOSINTERNACIONALES

LPI: N°02/2023: “ Puesta en valor del hotel N°3 de la unidad turistica Chapadmalal — General Pueyrredédn —
Provincia de Buenos Aires”

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N°3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL
Y DEL HOTEL N°5DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021
CIRCULAR MODIFICATORIAN® 1

De conformidad con lo dispuesto en € Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica Internacional N°
02/2023 el Comprador comunica la siguiente Circular Modificatoria Nro. 1, donde se enmiendan las clausulas
IAL 20.2 (c) ; 21.1; 24.1 de la Seccidn I, Datos de la Licitacién del Documento de Licitacion y € punto 8 del

"Llamado a Licitacion”, a fin de modificar la fecha de presentacién y apertura de ofertas y modificar e ANEXO
| - Listade Cantidades UTCH.

1. MODIFICACION DE FECHA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS:
IAL 20.2 (c):
+ Dondedice:

IAL 20.2 (c):

Lanota de advertencia deberaleer “NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS DEL 15 DE JUNIO DE
2023”

+ Debedecir:









IAL 20.2 (c):

La nota de advertencia deberaleer “NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS DEL 26 DE JUNIO DE
2023"

IAL 21.1;
+ Dondedice:

Lafechay la hora limite para la presentacién de las Ofertas serén: 15 de junio de 2023 a las 11:00
hs.

» Debedecir:

Lafechay la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 26 de junio de 2023 a las 11:00
hs.

IAL 24.1:
+ Dondedice

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Direccién: Libertad 1133 Piso/Oficina: Piso 5 Ciudad:
Ciudad Auténoma de Buenos Aires Pais. Republica Argentina Fecha: 15 de junio de 2023. Hora:
11:00 hs.

+ Debedecir:

La apertura de las Ofertas tendréa lugar en: Direccién: Libertad 1133 Piso/Oficina: Piso 5 Ciudad:
Ciudad Auténoma de Buenos Aires Pais: Republica Argentina Fecha: 26 de junio de 2023. Hora:
11:00 hs.

2.LLAMADO A LICITACION:
Punto 8 del “Llamado a Licitacion”:
+ Dondedice

Las ofertas deberan hacerse llegar ala direccion indicada abajo a més tardar alas 11:00 horas del 15
de junio de 2023. Las ofertas electronicas no serén permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo seran rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de los representantes de los Oferentes
gue deseen asistir en persona en la direccién indicada a final de este llamado alas 11 horas del 15
de junio de 2023. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento
equivalente a PESOS ARGENTINOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($18.661.304,73).

» Debedecir:

Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a més tardar a las 11:00 horas del
26 de junio de 2023. Las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo serén rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes









gue deseen asistir en persona en la direccion indicada al final de este llamado a las 11 horas del
26de junio de 2023. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de
Mantenimiento equivalente a PESOS ARGENTINOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
($18.661.304,73).

2. MODIFICACION ANEXO| - Listade CantidadesUTCH

Tengase por vélido el Anexo obrante en el link:
https://drive.google.com/drive/u/0/fol ders/ IfNM G9Or6) X gS3R3F B SI 7k 71jkpCQlomc

Identificado " Anexo | - Lista de cantidadesUTCH V2"
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Informe

NUmero: 1F-2023-63498363-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Junio de 2023

Referencia; Circular ModificatoriaN® 1: LPI: N° 01/2023: “Puesta en vaor del hotel N° 5 dela unidad Turistica
Embal se — Calamuchita— Provincia de Cérdoba’

DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOSINTERNACIONALES

LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embal se — Calamuchita— Provincia de
Cordoba’

"PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N°3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL
Y DEL HOTEL N°5DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE"

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021
CIRCULAR MODIFICATORIAN® 1

De conformidad con lo dispuesto en € Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica Internacional N°
01/2023 e Comprador comunica la siguiente Circular Modificatoria Nro. 1, donde se enmiendan las clausulas
IAL 20.2 (c) ; 21.1; 24.1 de la Seccidn I, Datos de la Licitacién del Documento de Licitacion y € punto 8 del
"Llamado a Licitacion”, afin de modificar 1a fecha de presentacién y apertura de of ertas.

1. MODIFICACION DE FECHA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS:
IAL 20.2 (c):
» Dondedice:
IAL 20.2 (c):

Lanota de advertencia deberaleer “NO ABRIR ANTES DE LAS 15:00 HS DEL 15 DE JUNIO DE
2023"

+ Debedecir:









IAL 20.2 (c):

La nota de advertencia deberaleer “NO ABRIR ANTES DE LAS 15:00 HS DEL 26 DE JUNIO DE
2023"

IAL 21.1;
+ Dondedice:

Lafechay la horalimite para la presentacién de las Ofertas serén: 15 de junio de 2023 a las 15:00
hs.

» Debedecir:

Lafechay lahora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 26 de junio de 2023 a las 15:00
hs.

IAL 24.1:
+ Dondedice

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Direccién: Libertad 1133 Piso/Oficina: Piso 5 Ciudad:
Ciudad Auténoma de Buenos Aires Pais. Republica Argentina Fecha: 15 de junio de 2023. Hora:
15:00 hs.

+ Debedecir:

La apertura de las Ofertas tendréa lugar en: Direccién: Libertad 1133 Piso/Oficina: Piso 5 Ciudad:
Ciudad Auténoma de Buenos Aires Pais: Republica Argentina Fecha: 26 de junio de 2023. Hora:
15:00 hs.

2.LLAMADO A LICITACION:
Punto 8 del “Llamado a Licitacion”:
+ Dondedice

Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a més tardar alas 15:00 horas del 15
de junio de 2023. Las ofertas electronicas no serén permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo seran rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de los representantes de los Oferentes
gue deseen asistir en persona en la direccién indicada a final de este llamado a las 15 horas del 15
de junio de 2023. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento
equivalente a PESOS ARGENTINOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
MIL OCHOCIENTOS ($27.390.800).

» Debedecir:

Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a més tardar a las 15:00 horas del
26 de junio de 2023. Las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo serén rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes









gue deseen asistir en persona en la direccién indicada al final de este llamado a las 15 horas del
26de junio de 2023. Todas las ofertas deberdn estar acompafiadas de una Garantia de
Mantenimiento equivalente a PESOS ARGENTINOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ($27.390.800).

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.06.02 17:14:57 -03:00

Maria Regina Lerose
Directora

Direccion de Ejecucion de Prestamos I nternacionales
Ministerio de Turismo y Deportes

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.06.02 17:14:57 -03:00









				fecha: Viernes 2 de Junio de 2023



				numero_documento: IF-2023-63498363-APN-DEPI#MTYD



				localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES



								2023-06-02T17:14:57-0300











				usuario_0: María Regina Lerose



				cargo_0: Directora



				reparticion_0: Dirección de Ejecución de Prestamos Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes



								2023-06-02T17:14:57-0300



















			fecha: Lunes 5 de Junio de 2023


			numero_documento: NO-2023-64136970-APN-DEPI#MTYD


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


						2023-06-05T14:08:44-0300








			usuario_0: María Regina Lerose


			cargo_0: Directora


			reparticion_0: Dirección de Ejecución de Prestamos Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes


						2023-06-05T14:08:45-0300


















2. Circulares/NO-2023-70924453-APN-DEPI%MTYD.pdf

|
g

Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Nota

Numero: NO-2023-70924453-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 21 de Junio de 2023

Referencia: Préstamo ARG 57/2021 - Se remite para conocimiento Circulares Modificatoriasy Aclaratorias

A: Jefa de Proyecto Benitez Carolina (FONPLATA ARG 57/2021),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

Tengo € agrado de dirigirme a usted en relacion a- LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad
Turistica Embalse — Calamuchita — Provincia de Cordoba” y LPI: N°02/2023: “Puesta en valor del hotel N°3 de la
unidad turistica Chapadmalal — General Pueyrredon — Provincia de Buenos Aires’ en el marco del Programa de
Puesta en Valor del Hotel n° 3 de la unidad turistica Chapadmalal y del Hotel n° 5 de la unidad turistica Embalse, y
financiado por e Contrato de Préstamo FONPLATA ARG-57/2021, a los efectos de remitir para sutoma de
conocimiento Circulares Modificatorias N°2 (por ambos procesos LPI N°01/2023 y LPI N° 02/2023) y Circulares
Aclaratorias N° 2 correspondiente ala LPl N°01/2023 y N° 3 correspondiente ala LPl N° 02/2023, todas adjuntas
alapresente.

Sin otro particular saluda atte.
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DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES

LPI: N°02/2023: “Puesta en valor del hotel N°3 de la unidad turistica Chapadmalal — General Pueyrredén —
Provincia de Buenos Aires”

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N2 3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL Y DEL HOTEL N¢
5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021
CIRCULAR ACLARATORIA N° 3.

En respuesta a las consultas recibidas al correo electrénico adquisiciones@turismo.gob.ar, asignado por el
organismo a tal fin, en virtud de lo manifestado en la clausula IAL 10.1 y IAL 11.2 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion Publica Internacional N° 02/2023 el Contratante comunica la siguiente Circular
Aclaratoria N° 3.

CONSULTA N°1:

CARPINTERIA
Indicar en la ventana dieciséis (V16) que se debe realizar con la persiana de madera, ya que pudimos ver en la
visita de obra que las mismas no estdn en buen estado. Se restauran, retiran o se cambia.

RESPUESTA N°1:

Las persianas deberan ser retiradas y cambiadas por otras de madera ligera para facilitar su uso. Las persianas
retiradas deberan ser tratadas con insecticidas para eliminar la posible existencia de insectos, limpiadas y en-
tregadas a la Inspeccion de Obra.

Los mecanismos deberan ser restaurados y/o adaptados a las persianas adoptadas. Sera la Inspeccién de Obra
la que apruebe o rechace la alternativa propuesta.

CONSULTA N°2:

INSTALACION SANITARIA
Se solicita indicacion de tratamiento para el piso mosaico granitico exterior, ya que al realizar la visita de
obra al sitio notamos que casi en su totalidad las piezas se encuentran rajadas o rotas.

RESPUESTA N°2:

Si, tal como lo indica el punto ii. Bombas del pliego técnico (pag. 133):

“ii. Bombas.

Se reemplazardn las bombas de impulsidn (circuito: tanques intermediarios-consumos) y de recirculacion
(circuito: calderas-tanques intermediarios) existentes en la sala de calderas, por cuatro (4) bombas nuevas
(dos para cada sistema). Cada par de bombas se instalard en paralelo, de manera de poder activar
indistintamente una u otra. Estas bombas seran de caracteristicas técnicas, tales que garanticen las potencias
suficientes para la distribucién adecuada del agua a todos los puntos del edificio y la recirculacién requerida,
segln el caso. En ambos sistemas, las bombas se activaran con un termostato, el cual permitird automatizar el

IF-2023-70687899-APN-DEPI#MTYD
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arranque y detencién de las mismas, dependiendo de la temperatura del agua deseada en cada punto de
medicidén.”

CONSULTA N°3:

CARPINTERIA
Es posible reemplazar el vidrio de 4mm+film de proteccion de vidrio laminado 3+37.

RESPUESTA N°3:

Para la oferta se deberd cotizar 4mm + film de proteccidn tal como esta especificado por pliego.

CONSULTA N°4:

Se consulta acerca del item 1.16 “Remocion y disposicion de Tanque enterado de Gasoil fuera de uso. Incluye
estudios previos, tramitaciones, desenterrado, transporte y relleno. Todo segun lo indicado en toda la
documentacion grdfica y escrita que forma parte del proyecto ejecutivo.” Especificar dimensiones y
materialidad del mismo, adicionalmente aclarar si se puede utilizar otra técnica de disposicion de los residuos
especiales del mismo ya que la técnica especificada en el pliego de condiciones técnicas corresponde a un
meétodo actualmente en desuso y hay métodos mds baratos y efectivos

RESPUESTA N°4:

Dado que el tanque esta enterrado no se conoce con exactitud. Se presume que es de hormigdén armado y
sus dimensiones: 2m de didmetro y 4m de profundidad. En cuanto al modo de tratar el mismo, para la oferta
debe cotizarse como esta especificado por pliego.

CONSULTA N°5:

En cuanto a las acometidas de las instalaciones, indicar la distancia a la cual deberdn conectarse cada una de
las instalaciones (agua — cloaca — eléctricas — etc...) y con qué tipo de caferia y que diametro se conecta cada
una.

RESPUESTA N°5:

Cloaca: Conexion a red del predio previo su paso por la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales a
instalar. El tipo de caferia, didametro y adaptadores dependerd de la red existente, a verificar en campo.

Agua: La conexion se realizara desde la toma ubicada junto al ala central del edificio, en el Estacionamiento de
Colectivos proyectado. El tipo de cafieria y didmetro adaptadores dependera de la red existente, a verificar en
campo.

Electricidad: con respecto a la ubicacion se remite a la consulta 6 de la presente circular.

CONSULTA N°6:

A los efectos de computar, verificar y valorizar el cable alimentador principal en BT, se consulta, (ddnde se
encuentra ubicado el punto de suministro de la acometida eléctrica de la compaiia?

|F-2023-70687899-APN-DEPI#MTYD
RESPUESTA N°6:
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La acometida eléctrica en el Hotel N23 se encuentra en la flecha roja:

.

v

¥ s Google

Imagenes ©2023 Airbus, Imagenes ©2023 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Datos del mapa ©2023

CONSULTA N°7:

Se solicita planos de distribucion de artefactos de iluminacion, donde figuren las descripciones
técnicas de los artefactos.

RESPUESTA N°7:

Se incorporan Planos correspondientes. Ver Carpeta PDF y CAD de ANEXO IV Planos con el nombre de
“lluminaciéon” link https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-YIcVpRi-exKsBZQI7J9eGMQaEglOyHT

CONSULTA N° 8:

En pliego y planilla oferta se solicita la provisidn de un grupo electrégeno, se consulta, cual es la ubicacién del
equipo? ¢Es de uso interior?

RESPUESTA N° 8:

El grupo electrégeno/generador se ubica en el interior del edificio, en la sala de maquinas sitiada en Planta
Baja del ala central del edificio (detras de la cocina y las escaleras existentes). La ubicacién es el ala de servi-
cios de planta baja. Ver planos “PA-01 - PLANTA BAJA — GENERAL” y “PA-03 - AMPLIACION ZONA C1_PLANTA
BAJA”.

Adicionalmente, se especifica que el grupo electrégeno es de uso interior y para accionamiento en caso de
emergencias.

CONSULTA N° 9:

Sobre la cubierta: ¢Como son las secciones de madera del entablonado existente? ¢De que madera estdn

constituidos? ¢ Qué porcentaje del mismo se debe considerar para reemfalaégrz.% 20687899-APN-DEPIAMTY D
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RESPUESTA N° 9:

El sistema constructivo de las cubiertas existentes a reparar consta de una bovedilla compuesta por alfajias
de madera sobre las cuales se disponen las tejuelas de ladrillos con junta tomada; sobre esta bovedilla estan
colocadas las tejas coloniales (cobija y canal), cuya fijacién se consigue a través de una mezcla de asiento de
material cementicio. En el caso particular de aleros y galerias, el sistema constructivo también consta de un
entablonado de madera semidura a la vista de 22x150mm cepillado y machimbrado por debajo de las
tejuelas de ladrillo con junta tomada. Este entablonado, dado que las galerias y los aleros son los sectores
mas expuestos de la cubierta, se deberd reemplazar en su totalidad.

CONSULTA N°10:

Favor de indicar el estado de conservacion de las Cabriadas de madera. En caso de considerar que haya que
reemplazar algunas de ellas, favor de adjuntar ET e imdgenes.

RESPUESTA N°10:

El estado de conservacion de las cabriadas de madera es bueno, es decir, no se contempla el reemplazo de las
mismas. No obstante, la licitacion si incluye arreglos puntuales en caso de ser necesarios.

|F-2023-70687899-APN-DEPI#MTYD

Pégina4 de 4









Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

Numero: 1F-2023-70687899-APN-DEPI#MTY D

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 21 de Junio de 2023

Referencia: Circular AclaratoriaN® 3 - LPI: N°02/2023: “Puesta en valor del hotel N°3 de la unidad turistica
Chapadmala — General Pueyrreddn — Provincia de Buenos Aires’

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 paginals.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.06.21 12:37:43 -03:00

Maria Regina Lerose

Directora

Direccion de Ejecucion de Prestamos I nternacionales
Ministerio de Turismo y Deportes

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.06.21 12:37:43 -03:00









				Pagina_1: Página 1 de 4



				Pagina_2: Página 2 de 4



				Pagina_3: Página 3 de 4



				Pagina_4: Página 4 de 4



				Numero_4: IF-2023-70687899-APN-DEPI#MTYD



				cargo_0: Directora



				Numero_3: IF-2023-70687899-APN-DEPI#MTYD



				numero_documento: IF-2023-70687899-APN-DEPI#MTYD



				fecha: Miércoles 21 de Junio de 2023



								2023-06-21T12:37:43-0300











				reparticion_0: Dirección de Ejecución de Prestamos Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes



				Numero_2: IF-2023-70687899-APN-DEPI#MTYD



				Numero_1: IF-2023-70687899-APN-DEPI#MTYD



				localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES



				usuario_0: María Regina Lerose



								2023-06-21T12:37:43-0300






















1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Ministerio de
Turismo y Deportes

¥ Argentina

DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES

LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embalse — Calamuchita —
Provincia de Cérdoba”

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N2 3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL Y
DEL HOTEL N2 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2.

En respuesta a las consultas recibidas al correo electrénico adquisiciones@turismo.gob.ar,
asignado por el organismo a tal fin, en virtud de lo manifestado en la clausula IAL 10.1 y IAL 11.2
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacidn Publica Internacional N° 01/2023 el Contratante
comunica la siguiente Circular Aclaratoria N° 1.

CONSULTA 1:

RUBRO A4 VARIOS- ITEMS A4.6 Documentacion y tramitacion del permiso de obra / A4.7
Derechos de construccion / A4.8 Documentacion y tramitacion de final de obra / A4.11 Tasas de
conexion servicios: El PET no describe las tareas. Se solicita mayor precision sobre el alcance de
los trabajos.

RESPUESTA 1:

RUBRO A4 VARIOS

A4.6 Documentacidn y tramitacidn del permiso de obra
Otorgamiento de permisos y tramites

El Contratista serd responsable y estara a cargo de todos los aspectos concernientes a permisos
y/o avisos de obra, aprobaciones, tramitaciones, pagos de impuestos, tasas y gravamenes que
resultaren necesarios para la ejecucién de la obra en forma total. Se incluyen bajo esta
responsabilidad las gestiones ante autoridades Municipales, Provinciales o Nacionales, entes
publicos y privados y empresas prestatarias de servicios que correspondieren.

El Contratista confeccionara toda la documentacién requerida por las autoridades y/o empresas
prestadoras de servicios publicos, previo y/o durante las obras, para su habilitacidon y conexién
de servicios. Todas las tareas y tramites a realizar para el cumplimiento de lo mencionado
precedentemente seran hechos por el Contratista a su costa.

A4.7 Derechos de construccion

DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL INICIO DE OBRA
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El Contratista deberd incluir en su oferta los derechos de construccién y su correspondiente
tramitacion.

A4.8 Documentacidn y tramitacion de final de obra

Donde dice “Documentacién y tramitacién de final de obra” debera decir “Planos conforme a
obras”.

El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la Direcciéon de Obra dentro de los sesenta (60)
DIAS posteriores a la fecha del Acta de Recepcién Provisional, copia de los planos conforme con
la obra ejecutada. Adicionalmente, EL CONTRATISTA acompanard a la documentacion
mencionada los archivos digitales en soporte magnético convencionales de planos y planillas en
AUTOCAD.

La Recepcidn Definitiva de la Obra no podrd cumplirse hasta tanto estos planos se encuentren
aprobados por el Comitente.

A4.11 Tasas de conexion servicios

Las tasas que se deban abonar ante las empresas proveedoras de servicios para el cumplimiento
de la presente contratacidn estaran a cargo del Contratista.

CONSULTA 2:

RUBRO A4 VARIOS- ITEM A4.9 COMODIDADES DE LA DIRECCION DE OBRA: El PET no describe las
tareas. Se solicita mayor precision sobre el alcance de los trabajos.

RESPUESTA 2:
Se aclara que el detalle se encuentra en el punto CGC 18 de la Seccién VI del Pliego licitatorio.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacién e higiene
por el Contratista, siendo de su responsabilidad la adopcién de todas las medidas de seguridad
de rigor. Asimismo, estaran a cargo del Contratista todos los gastos de conexién y consumo de
energia eléctrica, como asi también los de provisién y distribucion de agua potable y cloacas,
incluyendo los de gestidn de dichos servicios.

CONSULTA 3:

RUBRO A5.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS- ITEM A5.2 TANQUE DE
COMBUSTIBLE EXISTENTE: EIl PET no describe las tareas. Se solicita mayor precision sobre el
alcance de los trabajos, indicar la cantidad, ubicacion y capacidad de los tanques existentes,
cantidad y tipo de contaminante que contienen actualmente.

RESPUESTA 3:

Se aclara que la descripcién de estas tareas se encuentra detallada en el Anexo VII - EIA. Ver
Punto 7.3.7 Pag.138.
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CONSULTA 4:

RUBRO A2 OBRAS TRANSITORIAS ITEM A2.5 CARTEL DE OBRA: En PET indica que las medidas son
2.00x3.60m, pero en documentacion anexa se indica que las medidas son de 6.00x4.00m, se
consulta que medidas de cartel debe considerarse en la oferta.

RESPUESTA 4:

Se aclara que se debera respetar las medidas indicadas en el Anexo Il 6x4m vy las
descripciones alli mencionadas en relacidn con el cartel de obra.

CONSULTA 5:

RUBRO C4 ITEM C4.4.1 BARANDA TIPO B1: Se solicita ubicacién ya que no aparece indicada
en planos.

RESPUESTA 5:

Las Barandas tipo B1 corresponden a las barandas de las rampas de acceso exteriores.

CONSULTA 6:

RUBRO C1 ITEM C1.4.18 PUESTA EN VALOR REJAS DE VENTILACIONES ENTRETECHOS EN
CUBIERTA SUPERIOR EXISTENTE: No se encuentran su ubicacion en planos, ni dimensiones,
ni especificacion de materialidades. Se solicitan especificaciones.

RESPUESTA 6:

El item “C1.4.18. Puesta en valor rejas de ventilaciones entretechos en cubierta superior
existente” se encuentra referenciada en las vistas B2-Vistas: B2.1, B2.2, B2.4 B2.5, B2.6 (se
adjunta imagen de referencia).

Las dimensiones de dichas rejas se encuentran especificadas en la planilla de rejas y rejillas
R3. La materialidad es hormigdn premoldeado.

N
X L . . .
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CONSULTA 7:

Pero el item J1 EQUIPAMIENTO J1.1.35 TIPO AC11 ESPEJOS PARA BANOS PUBLICOS:
Especificados como FLOAT 6 MM para bafios publicos medidas 700X1700M. Pero los planos
reflejan medidas diferentes. Se consulta que dimensiones deben considerarse en la oferta.

RESPUESTA 7:

Se deberdn respetar las medidas indicadas en la planilla de equipamiento J1.
(700*1700mm). De no ser posible, se debera ajustar en obra seglin lugar de aplicacion como
figura la leyenda en la planilla de equipamiento J1 —“Medidas a ajustar en obra” (se adjunta
imagen de referencia)

Espejo bafios piblicos
Espejo cristal float 6mm, borde pulidos, colocacion pegado. Dimensiones: 7T00x1700mm (medidas

ACT -
a ajustar en obra).
Ubicacidn: Bafios pablicos.
CONSULTA 8:

ftem C.4.6 ESCALERA DE ACCESO A TANQUES DESPLEGABLE DESDE CIELORRASO. No hay
plano detalle de la escalera y tampoco se especifica su ubicacion en planos. Se solicita
documentacion faltante.

RESPUESTA 8:
Escalera prefabricada. Se encuentra especificada en el PET- C4.
En planos se encuentra representada el plano de entretechos.

(se adjunta imagen de referencia)

ESCALERAS y RAMPAS METALICAS

ESCALERA METALICA - ESC9
De acceso a tanques desde cielorraso en sector Cubierta Principal.

Fabricada en chapa de acero plegada, pintura epoxi al hormo, resortes y varillas cincadas, cerradura,
con tapa de MDF 15mm.
Medidas de hueco: standard 120x70 cm.

Pasamanos laterales y superiores para mayor seguridad al subir y bajar.

Contrapesada con resortes para facilitar la apertura y el cierre. Uso cotidiano sin desgaste.
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CONSULTA 9:

RUBRO | OBRAS ESPECIALES: En PET ni documentacion grdfica se hace referencia a los items
11 SENALIZACION y 12 PARQUIZACION. Solicitamos especificaciones técnicas de los mismos.

RESPUESTA 9:

Los items “I1 SENALIZACION” y “I12 PARQUIZACION” no deben ser cotizados

CONSULTA 10:

LOCALES COMERCIALES. Se consulta que revestimiento lleva el mostrador y techo del drea de
vidriera de los locales comerciales, conformado por bastidor metdlico segun planos.

RESPUESTA 10:

En los locales comerciales no se proyectd un mostrador. El frente debajo de la vidriera de locales
y recepcion es el revestimiento “RT7 Revestimiento de Marmol blanco”. En muros de Frentes de
locales y de Recepcidn. Sobre los paramentos revocados con jaharro grueso peinado, se ubicaran
las placas de 2 cm de espesor, segln las dimensiones de plano de despiece de los sillares. Se
fijaran las mismas con mortero segun lo especificado en Capitulo D3, se tomaran las juntas y se
limpiara la superficie.

El techo del area de la vidriera sera pafio fijo de vidrio templado de 8mm. Encuentros de aristas
de vidrios con bastidor de hierro pegado con silicona transparente.

CONSULTA 11:

INSTALACION DE AGUA CALIENTE. ITEM F2-2-8 PROVISION TERMOTANQUES Y TANQUES:
Solicitamos mayor precision sobre los alcances de los trabajos para este item. Los termotanques
no se encuentran indicados en planos. Solicitamos ubicacion, cantidad y especificaciones.

RESPUESTA 11:

El item F2-2-8 corresponde al termotanque TAR 150l del departamento del sereno ubicado en el
2do piso del ala de servicios (no esta dibujado en los planos).

CONSULTA 12:
INSTALACION SANITARIA.

1- ITEM F2-2-8.3 TANQUE DE BOMBEO: ftem no descripto en PET ni planos. Solicitamos
mayor precision sobre los alcances de los trabajos

IF-2023-70686211-APN-DEPI#MTY D
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El tanque de bombeo, es el tanque que se encuentra ubicado en el predio y provee a todos los
hoteles. Se indica en planos F2.3.1 implantacion, la acometida donde se deberd conectar la
instalacion.

2- ITEM F2-2-8.4 TANQUES DE RESERVA: item no descripto en PET. Solicitamos mayor
precision sobre los alcances de los trabajos

Los tanques de reserva son los existentes en el edificio. Se deberdn realizar todas las tareas
necesarias de mantenimiento general y reparaciones, de forma tal de asegurar la estanqueidad
y limpieza de los mismos. Se deberdn sellar las posibles fisuras y se deberd efectuar la
impermeabilizacion de la totalidad de los tanques,

3- ITEM F2-2-8.9 MONTAJE DE TERMOTANQUES Y TANQUES: ftem no descripto en PET ni planos.
Solicitamos mayor precision sobre los alcances de los trabajos

RESPUESTA 12:

Montaje del termotanque Alta recuperacién 150! itros de la casa del sereno (ala de servicios,
2do piso).

CONSULTA 13:

Con respecto al item 9.5 Obra civil cdmara Transformadora. Podrian enviarnos algun detalle
de esta cdmara?

RESPUESTA 13:

Se incorpora documentacion referida al item 9.5 "Camara Transformadora™ Ver Plano pag
10 Carpeta PDF ANEXO IV Planos con el nombre de "EMB-IE-PL-00 con CC.DD." link

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1X0BOmMcVxKrWf5f8VMmBNFz n6BPNGwVP
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DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES

LPI: N° 01/2023: “Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embalse — Calamuchita —
Provincia de Cérdoba”

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N2 3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL Y
DEL HOTEL N2 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2.

En respuesta a las consultas recibidas al correo electrénico adquisiciones@turismo.gob.ar,
asignado por el organismo a tal fin, en virtud de lo manifestado en la cladusula IAL 10.1 y IAL 11.2
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacidn Publica Internacional N°01/2023 el Contratante
comunica la siguiente Circular Modificatoria N° 2.

CONSULTA 1:
RUBRO B1 MOVIMIENTO DE SUELOS- ITEM B1.6 BASES PARA PAVIMENTOS 30CM:

o Solicitamos plano de ubicacion y detalles del drea de estacionamiento y calles
secundarias y veredas exteriores.

o En el PET, este item enuncia el solado TIPO 512, S14 y 515, referenciando que las
especificaciones se encuentran en el Rubro G1. Pero tanto el rubro G1 como los planos NO
especifican ningun solado con esa codificacion. Se solicita especificaciones de los mismos.

RESPUESTA 1:

Respecto al item "Movimiento de Suelos” se debera considerar inicamente las obras exteriores
correspondiente a:

e Conductales: Conexion a redes externas

¢ Red cloacal existente en el predio de la UTE en la boca de registro ubicada en el SO del hotel

¢ Red eléctrica desde la estacion de transformacién de la UTE, ubicada a aproximadamente 150
metros del hotel

¢ A nueva reserva de agua contra incendio que se ubicara en un tanque en el exterior del edificio.
¢ Unidades exteriores de aire acondicionado individual

¢ |dem central

¢ Bases luminarias

e Tanques y bombas para la reserva de incendio

e Sector Gas zeppelin de gas a granel

¢ Sector Bombas de calor

¢ Anillo de pararrayos

Las siguientes tareas no deberdn ser tenidas en cuenta a la hora de cotizar:
¢ Estacionamientos y calles secundarias para recibir entoscado
e Acceso principal para recibir pavimento de hormigoén
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e Equipamiento fijo de plaza

e Equipamiento fijo aerdbico

e Areas a parquizar

e Banco circular de drea de sector juegos nifos.

Se hace la aclaracion que los solados S12, S14 y S15 son los correspondientes a las tareas
gue no deberan ser tenidas en cuenta para cotizar. Por esta razén no se encuentran
presentes en la planilla de cotizacién.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCjKuZyXsngSMs1lgMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada

CONSULTA N2 2:

Las rejas R3 y R4 indicadas en planillas adjuntas a la documentacion de pliego, no se
encuentran en la planilla de cotizacion, se consulta si deben ser incluidas en la oferta. Indicar
ubicacion, materialidad y cantidades, tanto de la rejilla como del mosquitero.

RESPUESTA 2:

Se encuentran referenciadas en las vistas B2-Vistas: B2.1, B2.2, B2.4 B2.5, B2.6. Las
dimensiones se encuentran especificadas en la planilla de rejas y rejillas - R3 ventilacidn de
entretechos y R4 ventilacién de tanque sobre cocina.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCiKuZyXsngSMs1gMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada

CONSULTA 3:

ftem C6.4 ESPEJOS ITEM C6.4.1 ESPEJOS EN BANOS PUBLICOS: El pliego describe que
deberdn ser FLOAT 4MM. En bafios publicos. Existe una duplicacidn de este item, se consulta
en que item deben ser cotizados.

RESPUESTA 3:
Se debera adoptar la medida indicada en el PET: 4mm.
Se debera cotizar 1.35 AC11 Espejo para bafios publicos.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCijKuZyXsngSMs1gMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada
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CONSULTA 4:

RUBRO C4 ITEM C4.8 ESCALERA METALICA DE COCINAY RUBRO E2 ITEM E2.3 ESTRUCTURA
METALICA ESCALERA COCINA. En ambos items se describela misma escalera, se consulta en
gue item debe ser cotizada.

RESPUESTA 4:
Se debera cotizar el item que corresponde a E2.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCjKuZyXsngSMslgMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada

CONSULTA 5:
ITEM J1.1 (Equipamiento fijo de Cocina, depdsito y bafos):

1.- Sector COCINA: Faltan las referencias de los artefactos/elementos designados en
planos con los siguientes numeros: 11/13/15/17/18/20/22/26/34/36/39/43. Se consulta si
deben ser cotizados y en que items deben incluirse. En caso afirmativo indicar referencias
de los mismos.

2.- Sector DEPOSITOS: en el drea de sanitizado y recepcién de mercaderia no existe la
referencia de los artefactos/elementos designados con los siguientes numeros:
01/04/05/06/07/08/09. Se consulta si deben ser cotizados y en que items deben incluirse.
En caso afirmativo indicar referencias de los mismos.

3.- En Area de “Box especial panificado” Existen 4 elementos marcados con referencia 01
que son graficamente son distintos. Se solicita indicar a que equipamiento/elemento
corresponden, ya que el 01 indica el Horno Convector.

4.- En el 4rea de “Recepcion de vajilla”, hay un elemento referenciado con 01 Horno
Convector, Se consulta si es correcta su inclusion en el sector.

5.- Marmita item J 1.44. En plano indica 1 unidad y en planilla de cdmputo hay 2 unidades.
Se consulta cuantas unidades se deben cotizar.

6.- Anafe Item J1.47: Se encuentra descripto en pliego, pero no referenciado en planos. Se
solicita se indique su ubicacion.

7.- Cocina Modular item J1.51: El pliego especifica COCINA MODULAR DE 4 HORNALLAS
CANTIDAD 3 UNIDADES, pero la referencia en plano indica COCINA MODULAR DE 6
HORNALLAS 2 UNIDADES. Se consulta que debemos cotizar en la oferta.

8.- Mesada de ajuste Mural HD 450 item J1.52: Solicitamos se indique ubicacidn en planos.

9.- Freezer FHD-B 4500 ST ITEM J1.64: No se encuentran referenciados en planos. Las
referencias de freezer de planos no corresponden a las del PET. Se consulta que se debe
ctizar.
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RESPUESTA 5:

1. No deben ser cotizados.

AREA Q?

SANITIZADO Y
RECEPCION

MERCADERIA

Sector Depositos

02-Mesada Sanitizado 2 Bachas Esp. HD 2350
03-Grifo Duchador

10-Camara Frigorfica MT Cames

11-Camara Frigonfica MT Lacteos y Flambres
12-Camara Frigorifica BT Congelados
13-Freezer Dual HD 410 (x2)

14-Marco y rejlla de Piso HD1000 (x4)
15-Marco y rejila de Piso HD2000 (x1)

No deben ser cotizados

—BOX-ESPECIAL @
—PANIFCADOS pral

De izquierda a derecha el equipamiento corresponde a: rack bandejas GN 2-1 (no incluido
en la contratacién), amasadora (38), mostrador Refig. HD 2000 (16), estante (no incluido en
la contratacion).

4.,

RECEPCION VAJILLA

@ ®®
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La referencia 01 del sector recepcidn vajilla corresponde a “carros portabandejas”, los
cuales no deben incluirse en la cotizacion.

Se deberd cotizar 1 unidad. En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCiKuZyXsngSMslgMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada

5. Se debera cotizar 1 unidad. Ver planilla rectificada.
6. Se encuentra especificado en el plano D5.1 Detalle de cocina.

ftem NO5: Anafe GN100 toda parrilla. (se adjunta imagen de referencia)

ﬂ ..... 2 ®

==

7. Se debera cotizar 3 cocinas modular de 4 hornallas como especifica el pliego y la
planilla de cotizacidn.

8. [E——— Htt | |
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9. Las referencias “Freezer Dual HD 410" en los nimeros 21y 13 del plano D5.1 son
un error. Se aclara que las referencias correctas de 21y 13 del plano corresponden
a “Freezer FHD-B 4500”, tal como se especifica en la planilla de cotizacion y planilla
“J5 - Equipamiento cocina”.

CONSULTA 6:
EQUIPOS DE BOMBEO CLOACAL PLUVIALY AGUA.

1- ITEM F2-10-1-1 BOMBAS CLOACALES: ftem no descripto en PET ni planos.
Solicitamos mayor precisién sobre los alcances de los trabajos.

2- ITEM F2-10-1-2 BOMBAS PLUVIALES: item no descripto en PET ni planos.
Solicitamos mayor precision sobre los alcances de los trabajos.

3- ITEM F2-10-2 MONTAJE DE BOMBAS CLOACALES Y PLUVIALES: item no descripto
en PET ni planos. Solicitamos mayor precisidn sobre los alcances de los trabajos

4- |TEM F2-10-3 PROVISION DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA Y PRESURIZADO / -
ITEM F2-3.1 BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA / ITEM F2-10.4 MONTAJE DE
BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA Y PRESURIZADO: items no descripto en PET.
Solicitamos mayor precision sobre los alcances de los trabajos.

RESPUESTA 6:
1 No es necesaria bomba cloacal. Ver planilla rectificada
2 No es necesaria bomba pluvial. Ver planilla rectificada
3. No son necesarias las bombas cloacales y pluviales. Ver planilla rectificada.
4 Los alcances de los trabajos se encuentran desarrollados en PET.

En el link de descarga de anexos
(https://drive.google.com/drive/folders/1bfz9uGYrhrixhLCiKuZyXsngSMs1gMpa) en el
Anexo | se vincula la planilla rectificada.
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1- 40m3.
2= 3.80m3
3 380m3.

La alimantacidn a partir da los mismos s& proyecla con un coleclor extendido que va alimantando a

cada bajada.

La alimentacién a 2do. piso sera preswrizada por:

Habra un equipo presurizador de velocidad variable de agua: compuesto por bombas elevadoras,
(tablero automatico para funcionamiento alternada, vy en cascada), con accesorios correspondienies,
Las marcas de las bombas serdn: Grundfos o Wilo Salmson o equivalente. Conexionado eléctrico a
cargo contratista electricidad.

caudal h. pot.
litrosh | manom. alact
cant: ciu Mea cfu KW | funcionamignto
Automatico
equipo 1x3 39.100 25 11 cascada
Velocidad T.
variable pulmaén.:10L. alternativo
CONSULTA 7:
ACOMETIDA ELECTRICA:
A. Se consulta si debe considerarse Medicidon para el prestador del servicio
eléctrico, y en tal caso si serd en MT o BT.
B. Existen diferencias respecto del alimentador principal del edificio, se establece

i. Enel PET: 3X(3X120/70)

ii. En el unifilar: 4X(3X120/70)

iii. En plano de planta: 2X(3x120/70)

Se consulta cual debe considerarse en la oferta.

CONDUCTORES

En el PET, se especifican conductores y cables norma IRAM NM 247-3 e IRAM 2178
respectivamente.

C. Especificar si deben considerarse conductores y cables seglin norma IRAM 62267 Y
62266 respectivamente (libre de halégenos).

d. Especificar si aplica también al alimentador principal.
TABLEROS ELECTRICOS

En el “Anexo | Lista de cantidades...”, se indica 168 unidades de tableros TS-H (item 145); los
cuales no existen en los planos.

e. Especificar si la instalacidon debe considerarse como se establece en los planos.
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f. En caso negativo, solicitamos la documentacién correspondiente para la
distribucidn eléctrica con tableros de habitacion.

CORRIENTES DEBILES

Solicitamos documentacidn para los siguientes trabajos:

g. Canalizaciones de corrientes débiles.
h. Especificaciones referentes al cableado estructurado (como minimo para soportar
el WIFI)

i. Especificaciones referentes a racks y sus elementos.

j- Alcances de la instalacién de CCTV

RESPUESTA 7:

A. Si, debe considerarse medicion para el servicio eléctrico (baja tensidn trifasico).
B. Elalimentador del edificio sera 4X(3X120/70)

Cy D. Se debera considerar conductores y cables segiin IRAM 62267 y 62266 (libre de
haldgenos). Aplica también al alimentador principal.

E Y F Si, la instalacion debe considerarse como se establece en los planos. Las
habitaciones no cuentan con TS-H propio y no deben ser cotizadas. Se modifica lista de
cantidades. Ver planilla rectificada

G. Se incorporan Planos correspondientes. Ver Carpeta PDF y DWG de ANEXO IV Planos
con el nombre de “"EMB-IE-PL-00 con CC.DD.” link
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1X0BOmcVxKrWf5f8VMmBNFz n6BPNG
wVP

h. e i. - La instalacidn de corrientes débiles de esta contratacion incluye solamente lo
referido a detecciéon de incendio y wifi. El resto de las instalaciones (CCTV; CATV,
telefonia IP, Seguridad UTM) no estan incluidas, aunque si debe ejecutarse la
canalizacién de sus cafierias vacias para la provisidon de ese servicio en un futuro (ver
PET: F1-2 INSTALACIONES ELECTRICAS, 2.3.1 Conductos).

A continuacidn se describen las especificaciones referentes al cableado estructurado:
2.2 Estructurado, Voz y Datos

En este apartado se describen las caracteristicas generales y particulares, que deben de reunir
los materiales de las distintas unidades de obra, que integran el proyecto de implantacion del
Sistema de Cableado Estructurado

El sistema de cableado para la distribucion de las sefiales de voz, datos, seguridad y video
presentard una topologia y una estructura basada en el modelo que propone la norma TIA/EIA,
asi, cuando se habla en este Documento de la Categoria de un elemento del sistema de
cableado, se esta haciendo referencia a la clasificacion que de ellos se hace en la normativa
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citada. De esta manera, el sistema de cableado a instalar presentara una topologia fisica en
estrella, jerarquica entre los distintos centros de cableado.

El sistema de cableado estara estructurado en los siguientes subsistemas:

e Subsistema de Distribucién Horizontal

e Subsistema de distribucion del Backbone.

¢ Subsistema de Monitoreo y administracién

Al mismo tiempo, el material que forma parte de cada uno de estos subsistemas debera cumplir
requerimientos minimos, en lo que se refiere a sus especificaciones técnicas, con el fin de que
puedan soportar todas las aplicaciones previstas en el Proyecto

El proyecto de infraestructura requiere de un Sistema de Cableado monomarca, lo que implica
que todos los componentes sean del mismo fabricante, no aceptdndose alianzas entre
fabricantes.

La porcion del sistema de Cableado categoria 6 (Voz y Datos, CCTV, WiFi, CATV) obedecera los
requisitos de rendimiento de canal propuestos en la Gltima revisién de la EIA/TIA 568B.

El sistema de cableado propuesto deberd estar respaldado con anexos de pruebas de
laboratorios UL o ETL, similares a las de la exigencia a utilizar, que validaran el cumplimiento del
rendimiento en Categoria 6. No seran reconocidos ni aceptados sistemas de cableado ofrecidos
con respaldo de programas de niveles o en general de laboratorios de canales mayoristas.

El fabricante del sistema de cableado propuesto deberd estar instalado en Argentina y
demostrar en forma fehaciente una continuidad minima en el pais no menor a 5 afios, con
soporte de inventario en el pais por el mismo lapso, que le garantice al Comitente, el respaldo
logistico para la disponibilidad inmediata de productos.

El contratista adjudicado proveera la mano de obra, supervisién, herramientas, hardware de
montaje misceldneo y los consumibles necesarios para la instalacién de los sistemas de
cableado.

Por solicitarse que la instalacion sea respaldada por una Garantia de Rendimiento, el contratista
debera demostrar un estrecho vinculo contractual con el fabricante que extienda la garantia,
incluyendo todos los requisitos de entrenamiento para el Proyecto de Infraestructura de
Cableado.

El contratista deberd demostrar que tiene al menos un profesional vinculado de tiempo
completo y certificado por el fabricante en los siguientes cursos:

Instalacién y conectorizacién de cobre y fibra dptica. (No menos de 16 horas)

Certificacion diagnéstico y solucidn de problemas de redes LAN. (No menos de 16 horas)
Disefio de redes LAN. (No menos de 24 horas)

El Contratista proveera la cantidad necesaria de personal especializado para cada instalacion, de
acuerdo a lo estipulado en el contrato de garantia firmado con el fabricante, para poder
extender la garantia de rendimiento. Finalizada la instalacidn, el Contratista entregard toda la
documentacion necesaria de acuerdo con los requisitos de garantia del fabricante, y solicitard la
garantia en nombre del cliente. La garantia cubrird los componentes y labor asociados con la
reparacién/reemplazo de cualquier enlace que fallara, dentro del periodo de la garantia,
siempre y cuando el reclamo sea considerado como un reclamo valido

Los cables de datos/voz horizontales se terminaran en Patch Panels Categoria 6 para
montaje en bastidor de 19".
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conectaran a los Patch Panels que actuaran como espejo
de la electrénica de LAN dentro de cada TR

(Telecommunication Room).

Como backbone se emplearan cables de Fibra éptica multimodo de 12 hilos OM4 con proteccidn
antiroedores CommScope CS 760053736 FOx12H 50/125 OM4 c¢/Armadura Metalica. Dentro del
MC y los TRs de datos, los cables de fibra éptica se terminaran en bandejas para montaje en
bastidor de 19' en conectores LC'.

Subsistema de Distribucién Horizontal

Tomas de Telecomunicaciones:

Cada toma de telecomunicaciones, a menos que se indique lo contrario en planos, estara
compuesta de dos cables Categoria 6 para datos/voz. Cada cable Categoria 6 se terminara en un
conector hembra modular RJ45 Categoria 6, 8 posiciones de acuerdo al codigo de colores T568B.
Las tomas de telecomunicaciones se montaran en cajas rectangulares simples.

Especificaciones de cable cat 6

El cable horizontal Categoria 6 non-plenum debera ser 24/23 AWG, 4-pair UTP, UL/NEC CMR,
con vaina de PVC.

El cable cumplird con los requerimientos de la EIA/TIA Categoria 6 y debera estar caracterizado
hasta 600MHz como minimo.

El cable debera ser exclusivamente de configuracién geométrica circular y con un dispositivo
separador de pares tipo cruz (‘crossfiller’). No se permitirdn soluciones implementadas con
cables con geometrias de tipo ovalado llano, ni geometrias crecientes. Asimismo, el cable se
proporcionara en cajas de 1.000 Pies prefiriéndose las del tipo “Reel in a Box” por sobre las del
tipo “Pull Box”, por considerarse que el método de embalaje tipo pull box deteriora en cierto
grado la performance del cable.

Los cables estardan validados en performance para Categoria 6 por algun Laboratorio
Independiente de renombre (UL o ETL) requiriéndose la entrega de dichos certificados
juntamente con la propuesta.

Modelo de referencia CommScope nimero de parte CS 0-1427071-2

El cable debe cumplir los requerimientos de desempenio listados en la siguiente tabla

Caracteristi de D pefio (Cumple o de requerimientos de ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 para Categoria 6)
0.772 18 79.0 77.0 70.0 67.0 - - 100 = 15% 77.0
1 20 77.0 75.0 68.0 65.0 570 215 100 + 15% 75.1
4 38 68.0 66.0 56.0 53.0 552 245 100 = 15% 843
8 53 64.0 620 50.0 470 547 26.0 100 = 15% 582
10 6.0 62.0 60.0 48.0 450 545 265 100 = 15% 56.1
16 786 50.0 57.0 4.0 410 543 265 100 = 15% 515
20 85 58.0 56.0 420 390 542 265 100 = 15% 491
25 95 56.0 54.0 40.0 aro 541 258 100 = 15% 466
3125 10.7 55.0 530 38.0 350 540 251 100 = 15% 440
625 154 50.0 480 320 200 539 230 100 = 15% 348
100 198 470 450 28.0 250 538 2186 100 = 15% 213
155 252 4.0 420 240 21.0 537 203 100 = 15% 191
200 200 430 410 220 19.0 537 105 100 = 15% 136
250 328 41.0 300 20.0 170 536 18.8 100 = 15% 83

Jacks Modulares cat6

Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68, Subapartado F, se
conectaran de acuerdo a la asignacidn de colores T568B, se construirdn con un housing de éxido
de polifenileno, valorado 94V-0, y deberan terminarse usando un conector estilo 110 para
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montaje en circuito impreso (realizado en policarbonato
valorado 94V-0), con etiqueta de codificacién de colores para T568A y T568B. Asimismo el
conector tipo 110 deberd aceptar conductores sélidos de 22-24 AWG, con un didmetro de
aislacién maxima de 0.050 pulgadas. Los contactos del jack modular se bafiaran con un minimo
de 50 micropulgadas de oro en el area del contacto y un minimo de 150 micropulgadas de estaio
en el drea de la soldadura, encima de un bajo-bafio minimo de 50 micropulgadas de niquel. Los
jacks modulares serdan compatibles con un panel de montaje de espesor entre 0.058” - 0.063” y
abertura de 0.790" X 0.582". Los jacks modulares Categoria 6 deberan ser non-keyed, de 4-pares
y deberan exceder todos los requerimientos estandares de rendimiento EIA/TIA 568-B Categoria
6. Los Jacks deberdn tener un accesorio posterior limitador de curva y tensiones (Strain Relief)
gue permita obtener una performance superior de los mismos
Modelo de referencia Jack RJ45 cat6 CommScope nimero de parte CS 0-1375055-2

Tomas de oficina

Se permitird el uso de faceplates de 2 y 4 puertos. Los mismos estaran construidos de compuesto
moldeado ABS y seran de un tamafo de 4.53” X 2.77” X .60”. Cada faceplate contendrd dos o
cuatro jacks modulares Categoria 6. En cada jack se conectard un cable Categoria 6, terminado
como se indicd anteriormente. A cada puerto se le proporcionard un icono para indicar su
funcidn. Los faceplates deberdn tener la capacidad de acomodar dos etiquetas y proporcionar
un cobertor de policarbonato transparente. Los faceplates serdn de color marfil, y deberdn tener
tapa cubre-polvo (blank-insert) en los puertos libres.

En el supuesto caso que sea necesaria la utilizacién de una caja de montaje superficial las mismas
seran de 4 puertos y estaran construidas de compuesto moldeado ABS. A cada puerto se le
proporcionara un icono para indicar su funcion. Las cajas de montaje superficial deberan tener
la capacidad de acomodar una etiqueta y seran de color marfil.

En el caso que se requiera la utilizacién de periscopios los mismos serdn de una via y vendran
equipados con dos médulos de hasta 2 Jacks modulares RJ45. Aquellas salidas que no fueran
utilizadas deberan contar con sus insertos ciegos

Cross Connect del Subsistema horizontal categoria 6

Todos los Patch Panel obedeceran los lineamientos del FCC Parte 68, Subapartado F, seran de
1.75" (1U) 0 2.5” (2U) de alto y, proporcionaran 24 6 48 puertos modulares RJ45, conexionados
segln la asignacién de colores T568B. Los Patch panels estaran construidos de una estructura
metadlica de ldmina de acero doble decapada de 0.06” de espesor, la cual poseerd un proceso de
fosfatizado y sera terminada con cobertura de pintura epoxy en polvo electroestatico de color
negro mate y textura lisa, con numeracién serigrafiada de color blanco. Asimismo, vendran
configurados con 4 u 8 mddulos de 6-puertos cada uno y reemplazables Jack a Jack, con
etiquetas universales posteriores con capacidad de codificacién T568A y B. El frente de cada
modulo sera capaz de aceptar etiquetas de 9mm a 12mm y proporcionar para la misma un
cobertor de policarbonato transparente. Cada puerto sera capaz de aceptar un icono para
indicar su funcién. Los Patch Panels terminaran el cableado horizontal del edificio en los bloques
de desplazamiento de aislacion (IDC) de tipo 110 de montaje en circuito impreso.
Adicionalmente los Patch Panels deberan cumplir con los requerimientos de EIA/TIA 568-B
Categoria 6 y deben estar validados por UL.

Los Patch Panels estaran validados en performance Categoria 6 por algin Laboratorio
Independiente de renombre (UL o ETL) requiriéndose la entrega de dichos certificados
conjuntamente con la propuesta.

Modelo de referencia CommScope CS 760237040 + 9-1375055-2
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Cable de Fibra Optica:

Se realizardn tendidos de cables de fibra éptica multimodo de 12 fibras de 50/125 um,
optimizada para laser de 850nm (OM4) del y recubrimiento respectivamente, de indice gradual,
atenuacién maxima de 0,4 dB/km en 1300 nm. Apta para trabajar en redes IEEE-802.3z 1000
base LX.

Debe satisfacer los requerimientos de desempefio estipulados por la norma TIA/EIA 568 B.3,
particularmente en cuanto a atenuacion maxima y minima capacidad de transmisidon de
informacion.

Serd con proteccion antirroedores (exterior).

En cada extremo se terminara la fibra dptica conectorizandola sobre bandejas sistematizadoras
de FO con conectores LC. Serdn con cubierta contra polvo armados en fabrica con unién de
termo fusion en bandeja distribuidora. No se admitird el empleo de conectores para FO con
fijacion mediante procedimientos de crimpado.

En cada una de las salas se instalard bandejas de FO en los racks, y se conectorizara la totalidad
de los hilos.

Bajo ninguna circunstancia se admitiran empalmes o soldaduras en algun punto del trayecto de
las fibras dpticas.

En todos los casos se realizara la certificacion de los enlaces.

Modelo de Referencia CommScope CS 760053736 FOx12H 50/125 OM4 s/gel c¢/Armadura
Metalica

Cableado de backbone para circuitos de Datos/Voz

Cada cable de fibra dptica se terminara en el Data Room y TR’s en bandejas de hasta 24 puertos
LC Duplex, para montaje en bastidores de 19", que serdn las encargadas de proporcionar
proteccion a las fibras terminadas. Las bandejas proporcionaran acopladores tipo LC duplex.
Serdn de una unidad de alto, de color negro, del tipo deslizable con corredera a bollillas. En los
TR’s las bandejas contendran 12 conectores LC duplex para completar el conexionado de la
cantidad total de fibras instalar indistintamente si a ese TR llegan 2 cables de fibra éptica de 8
hilos (16 fibras épticas) o 2 cables de fibra 6ptica de 12 hilos (24 fibras épticas). En el Data Room
y en las locaciones remotas las bandejas contendran 24 conectores LC duplex (como minimo y
sin excepcion) para completar el conexionado. Las bandejas podran albergar hasta 48 fibras
Opticas, poseerdn en su interior ruteadores y fijaciones para una correcta instalaciéon de los
cables de acuerdo a los estandares de la industria. En los TR’s, en aquellos 12 espacios libres
donde no se encuentre instalado un conector LC duplex, se instalardn insertos ciegos color negro
que dardn un aspecto estético a la bandeja y no permitan la entrada de polvo o suciedad. Las
bandejas implementaran los 24 ports mediante, 4 mddulos de carga frontal que seran los
encargados de albergar hasta 6 conectores LC duplex.

Asimismo, cada bandeja de fibra Odptica contendrd la cantidad necesaria de bandejas
portaempalme para realizar el fusionado de la totalidad de las fibras 6ptica mediante pigtails LC
duplex. El conectorizado de las fibras dpticas se realizard mediante pigtails LC duplex de
caracteristicas similares tales que aseguren la performance solicitada para el backbone
interbuilding e intrabuilding.

Las bandejas poseerdn en su parte interior frontal y posterior los ruteadores y fijaciones para
una correcta instalacidn de los cables de acuerdo a los estandares de la industria.

IF-2023-70784407-APN-DEPI#MTYD

P&gina 12 de 17









1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Ministerio de
Turismo y Deportes

Argentina

En el espacio inmediatamente inferior a cada Patch Panel se ubicard un ordenador de cable
horizontal con tapa extendida removible y tal que su longitud no permita que se visualicen los
cables que sean ruteados a los ordenadores verticales. Los mismos serviran para el manejo de
los Patch Cables y seran de 1 unidad. Todos estos elementos estaran contenidos en varios racks
de 19”.

Especificacion de Racks

Todos los Gabinetes, sus montantes o guias de embutir a proveer deben permitir la sujecién a
19”, encuadrada en la Norma EIA-310-D. Asimismo deben contemplar las siguientes
caracteristicas particulares:

Su estructura general debe estar fabricada en |ldmina de acero doble decapada SAE 1010 DD #
16. La lamina de acero doble decapada debe indefectiblemente contemplar un proceso
completo de fosfatizado, para luego ser tratado mediante pintura electroestatica en polvo de
resinas de poliéster en color RAL 7032 o RAL 9005; consiguiendo una terminacion texturada. La
estructura deberd ser completamente desarmable, mediante tuercas remache M8 sujetadas en
sus parantes y el mismo no debera requerir de estructuras especificas adicionales para su
instalacion en Tandem.

La puerta delantera debe ser desmontable y reversible, con frente de vidrio enmarcado por
medio de burletes, y estard construida de una estructura de ldmina de acero doble decapada
SAE 1010 DD # 16. Debera poseer un sistema de cierre con llave tipo gatillo y la apertura de la
misma debe permitir un vuelo de 1809.

Deberd contar con laterales Unicos, desmontables, con sostén inferior y un area de ventilado
por ranuras u orificios no menor a 75 cm2. Los mismos estaran construidos en [dmina de acero
doble decapada SAE 1010 DD # 18. Su sistema de cierre tipo gatillo debera poseer llave y un
perno interior que actuara como tornillo de regulacion.

La parte superior o sombrero del gabinete estara construida en lamina de acero doble decapada
SAE 1010 DD # 16, el mismo debe permitir la colocacidn de hasta dos médulos de ventilacidn de
dos ventiladores cada uno. Tanto los mdédulos de ventilacion como el sombrero deben ser de
facil extraccidn sin necesidad de ingresar al gabinete para retirarlo. Los mismos deberan poseer
partes pre-caladas que una vez retiradas permitan la entrada y salida de los cables.

La tapa base extraible brindara la posibilidad de una apertura total del piso estard construida en
[dmina de acero doble decapada SAE 1010 DD # 16.

El gabinete poseerd en su interior 6 (seis) montantes o guias de embutir, las mismas deben ser
deslizables en pares paralelos en funcidn de su profundidad. Las dos delanteras tendran
perforaciones roscadas de M5, y las cuatro restantes deberan tener perforaciones cuadradas la
cuales respetan las posiciones de las Unidades de Rack (EIA-310-D) y permitiran albergar
conjuntos del tipo tuerca jaula.

Los gabinetes deben permitir la instalacién de 42 unidades de rack (segun EIA-310-D); dando los
mismos una altura total sin patas de 1940 mm. La profundidad util para colocacidn sin afectar el
buen uso del gabinete debe ser no menor a 600/800 mm.

Deberd contar con cuatro soportes regulables de nivelacién con base de goma y perno roscado
de 3/8, los cuales daran un rango de altura minimo de 23 mm.

También debera proveerse juntamente con el gabinete un canal de tensidn de 10
tomacorrientes de tres patas planas de 220 V, con llave termomagnética de corte de 10A, con
una extension de cable de 1.50 mts, con ficha macho inyectada con descarga a tierra y tres cables
de 1.5 mm de seccidn que serdn los encargados de vincular los tomas entre si.
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La ventilacidn, sera realizada por 1 mdodulo que contemple dos ventiladores de 4“cada uno y
aptos para 220V, los mismos deberdn estar montados sobre rodamientos para disminuir su
ruido de funcionamiento.

Uno de ellos sera de 1070 de profundidad para alojamiento de servidores

Modelo de referencia: NetShelter SX 42U x 1070 de APC AR3100

Modelo de referencia: AMP 016571653 40U x 660

Patch Cord de cobre

Los Patch cords utilizados en el rack de telecomunicaciones y en los puestos de referencia
deben ser Categoria 6, de cable multifilar de 24 AWG, 4-pares. Los Patch cords deben ser
ensamblados y testeados en fabrica, por el fabricante del sistema de cableado y
preferentemente de un color similar al del cable instalado. En los racks se utilizardn Patch
cord Categoria 6 de 2 pies, mientras que cada puesto contara con un Patch cord Categoria
6 de 6 u 8 pies.

Modelos de referencia CommScope CS NPCO6UVDB-BKO02F y CS NPCO6UVDB-BKF006

Patch Cord de Fibra dptica

Los Patch cords de fibra dptica serdn provistos para conectar el equipamiento de red con las
bandejas de fibra dptica y su longitud sera de 1 6 2 metros. Los Patch cords a proveer seran LC-
LC. Como minimo se proveeran la cantidad de Patch cords de fibra éptica por cada cuarto de
cableado necesarios para el correcto funcionamiento del sistema total instalado mas un 5%
adicional de reserva.

(Modelo de referencia CommScope CS 0-2160046-1)

Testeo del Sistema de Cableado

Todos los cables y materiales de terminacién deben ser 100% testeados de defectos en la
instalacidn y para verificar el rendimiento del cableado bajo las condiciones de instalacidn.
Todos los conductores de cada cable instalado deben ser verificados por el contratista previo a
la aceptacion del sistema. Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo, pero no
limitado a conectores, couplers, Patch panels y bloques de conexionado debe ser reparado o
cambiado para asegurar un 100% de utilidad de todos los conductores de todos los cables
instalados.

Todos los cables deben ser testeados de acuerdo a este documento, el contrato del Integrador
con el fabricante, y las mejores practicas de instalacidn. Si hubiera conflictos entre algunos de
estos puntos, el contratista sera el responsable de llevar cualquier discrepancia a los lideres de
proyecto para su clarificacién y/o resolucién.

Cobre

En cada cable se verificard la continuidad en todos sus pares y conductores. Para los cables UTP
se verificara continuidad, pares reversos, cortos y extremos abiertos utilizando un tester tipo
secuenciador.

Continuidad

Cada par de cada cable instalado sera verificado utilizando un secuenciador que verifique cortos,
extremos abiertos, polaridad y pares reversos. Los cables del tipo mallado y apantallado se
verificaran con un tester que verifique la malla y/o pantalla de acuerdo a los lineamientos
anteriormente descriptos. La verificacidn sera del tipo pass/fail de acuerdo con los
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procedimientos indicados por los fabricantes, y referenciados a la identificacién indicada en
cada cable y/o numero de circuito o par correspondiente. Cualquier falla en el cableado serd
corregida y verificada nuevamente antes de su aceptacion final

Longitud

A cada cable instalado se le verificard su longitud utilizando un TDR (Time Domain
Reflectometer). El cable sera verificado desde el Patch Panel a Patch Panel, block a block, Patch
Panel a Modular Jack RJ45. La longitud del cable debera respetar la maxima distancia establecida
por el estandar TIA/EIA-568-B. El largo del mismo serd grabado con la identificacidn indicada en
cada cable y/o nimero de circuito o par correspondiente.

Verificacién del Rendimiento

Todos los cables UTP tendidos serdn testeados de acuerdo a la especificacion de canal de la
ANSI/TIA-568-B.2-10 Categoria 6 o Enmienda 1 de la ISO/IEC 11801:2002 Clase EA.

El resultado de las pruebas serd evaluado en forma automatica por el equipo, utilizando el
criterio del estandar TIA/EIA 568B.2- 10 Categoria 6. El resultado (pass/fail) serd bajado
directamente desde el tester hacia un archivo, que posteriormente se imprimira y serd
entregado el Cliente como parte de la documentacion. Dichos resultados deben incluir todos los
parametros de testeo indicados para dicha exigencia.

Testeo de la Fibra éptica

Todas las terminaciones de fibra dptica seran inspeccionadas visualmente con un microscopio
de como minimo 100 X. Ademas, para cada hilo de fibra debe medirse la atenuacion con un
Optical Power Meter y una Optical Ligth Source. La longitud del cable y la atenuacién de los
empalmes en el caso que los hubiera debe verificarse utilizando un OTDR.

Atenuacioén

La atenuacidon en un tendido de distribucién horizontal de fibra éptica multimodo sera medido
a las longitudes de onda de 850 6 1300 nandmetros utilizando un Optical Power Meter y una
Optical Ligth Source. Los cables de fibra multimodo del backbone seran medidos en ambas
longitudes de onda (850 y 1300) en solo una direccidn. El método de setup del equipo y la
medicidon de rendimiento serd realizada de acuerdo con el estdndar ANSI/EIA/TIA-526-14,
Método B. El mismo indica que debe usarse un solo Patch Cord como referencia y 2 Patch Cords
para realizar la medicién del enlace. El test de evaluacion de panel a panel (backbone) o panel a
outlet (tendido horizontal) estara basado en los valores establecidos en la EIA/TIA-568-B.
Donde se instalen enlaces concatenados para completar el circuito entre dispositivos, se
testeara cada enlace punta a punta para asegurar el rendimiento del sistema. Luego de haber
completado la medicién de cada enlace, se medird todo el enlace concatenado. El método de
testeo sera el mismo descripto anteriormente. El criterio de evaluacion serd establecido entre
el Cliente y El contratista previo a comenzar él testeo.

Etiquetado

El instalador desarrollard y entregara un sistema de etiquetado para su aprobacion.

Como minimo, el sistema de etiquetas debe identificar claramente todos los componentes del
sistema: racks, cables, paneles y outlets. Este sistema debe designar el origen y destino de los
cables y una identificacién Unica para cada uno de ellos dentro del sistema. Los racks y paneles
deben etiquetarse para identificar su ubicacion dentro del sistema de cableado.

IF-2023-70784407-APN-DEPI#MTYD

Pé&gina 15 de 17









1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Ministerio de
Turismo y Deportes

Argentina

Toda la informacién sobre etiquetas debe documentarse junto con los planos o esquemas del
edificio y todos los testeos deben reflejar el esquema de etiquetado utilizado. El sistema de
administracion y etiquetado debe seguir las recomendaciones de la TIA/EIA-606A.

(Modelo de Referencia Brady LAT-23-747-2.5)

Planos y/o Esquemas

El contratista debe proveer al comitente dos juegos de planos ‘Conforme a Obra’ al finalizar la
obra. El plano realizado debe tener exactamente la ubicacion de los puestos, ruteo de cables 'y
el etiquetado del sistema de cableado.

Documentacion de testeos

La documentacion debe ser provista en una carpeta, finalizado el proyecto.

Dicha carpeta debe estar claramente marcada con el titulo de “Resultados de las Pruebas”.
Dentro de las secciones de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados
de los testeos, y atenuacion de fibra éptica.

Dentro de la documentacién se debe presentar el etiquetado del equipamiento, fabricante,
numero de modelo y la calibracidon mds reciente por el fabricante. A menos que una calibracion
reciente sea especificada por el fabricante, y una calibracién anual sea anticipada sobre todo el
equipamiento de testeo utilizado en esta instalacion. La documentacidon del testeo debe detallar
el método de testeo utilizado y la configuracion del equipamiento durante el modo de prueba.
Los resultados deben ser impresos en hojas del tamafio A4. Esto debe ser agregado a la carpeta
anteriormente descrita.

Cuando se realiza una reparacidn y un re-testeo, se debe colocar ambos testeos Pass/Fail en la
carpeta anteriormente descrita.

Garantia de Instalacion

El instalador garantizara el sistema de cableado en contra de defectos de manipulacion por el
lapso de un afo desde la fecha de haberse aceptado la finalizacién de la obra. Dicha garantia
cubrird todos los materiales necesarios para corregir fallas en el sistema y demostrar el
rendimiento del mismo luego de haberse reparado. Esta garantia sera provista sin costo
adicional al Cliente.

Administracion del Proyecto / General

El instalador dispondra de una persona, la cual hara de interlocutor entre la empresa contratista
y el Cliente. Esta persona sera responsable de informar los avances de obra y de solicitar todo lo
que el Cliente deba facilitar para realizar la instalacion del sistema de cableado. Asi mismo
requerira los permisos para acceder a las areas restringidas.

El instalador deberda mantener las instalaciones en orden y prolijas durante la instalacion del
sistema de cableado. Todas las herramientas, materiales y efectos personales de la contratista
deberan almacenarse en un area provista por el usuario para tal fin. Al finalizar el trabajo en
cada area, el instalador realizara una limpieza final antes de moverse al drea de trabajo siguiente.

Inspeccidn Final
Una vez finalizado el proyecto se realizara una inspeccion final de todo el sistema de cableado.
Esta inspeccidn se efectuara para verificar que todos los cables correspondientes al tendido
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horizontal y al backbone han sido instalados de acuerdo a los esquemas previstos, y
asegurandose que la instalaciéon cumple con las expectativas del Cliente.

Verificacién

Una vez recibida la documentacion de los testeos, el Cliente se reserva el derecho de
realizar pruebas al azar de muestras del sistema de cableado para verificar los resultados
provistos en la documentacion. El Cliente utilizara el mismo método de testeo empleado
por el instalador y solo se permitiran muy pequefias variaciones. Si se encontraren grandes
discrepancias, el instalador debera solucionarlas sin costo adicional para el Cliente.

j- No estdincluido el cableado, no debe ser cotizado. La canalizacidn correspondiente si estd
incluida y debe ser cotizada.

e SE MODIFICA:

- RUBRO A4 VARIOS. A4.8 Documentacién y tramitacion de final de obra Donde dice
“Documentacién y tramitacion de final de obra” debera decir “Planos conforme a
obras”.

- Lositems “I1 SENALIZACION” y “I12 PARQUIZACION” no deben ser cotizados
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1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES

LPI: N°02/2023: “Puesta en valor del hotel N°3 de la unidad turistica Chapadmalal — General Pueyrredén —
Provincia de Buenos Aires”

PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N2 3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL Y DEL HOTEL N¢
5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2.
En respuesta a las consultas recibidas al correo electrénico adquisiciones@turismo.gob.ar, asignado por el
organismo a tal fin, en virtud de lo manifestado en la clausula IAL 10.1 y IAL 11.2 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion Publica Internacional N° 02/2023 el Contratante comunica la siguiente Circular
Modificatoria N° 2.
CONSULTA N° 1:
Se solicita pliego de especificaciones técnicas de los artefactos de iluminacion

RESPUESTA N° 1:

Se incorporan Fichas correspondientes. Ver Carpeta Fichas de ANEXO IV Planos con el nombre de ~
lluminacién ~ link https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-YIcVpRi-exKsBZQI7)9eGMQaEglOyHT

Ver punto “17. Instalacidon Eléctrica” del PET.
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Informe firma conjunta

NUmero: 1F-2023-81326359-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 13 de Julio de 2023

Referencia: EX-2023-49535261- -APN-DDE#MTYD. LPI 01/23 "Puesta en valor del Hotel N° 5 de la unidad
Turisticade Embalse - Calamuchita - Provincia de Cordoba. Solicitud de aclaraciones.

A LA DIRECCION DE EJECUCION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES.

Esta Comisién Evaluadora de ofertas tiene € agrado de dirigirse a Ud. en el marco de la Licitacion Publica internacional
N° 01/2023 parala obra"Puesta en valor del Hotel N° 5 de la unidad Turistica de Embalse - Calamuchita - Provincia
de Cérdoba’ que tramita bajo el expediente de lareferencia afin de efectuar las consideraciones que siguen.

En primer lugar, se informa que se han recibido las siguientes ofertas:

1) TEXIMCO SA. $3.258.076.918,29

2) GRUPPI EHIJOS SA. $3.360.600.018,36

3) SADIC SA. DIEGO MARTIN BENEDETTI UTE $3.478.630.081,93

En miras a continuar con la evaluacién correspondiente, para conocer acabadamente las ofertas y a fin de contar con la mayor
cantidad de ofertas validas posibles y de evitar, por cuestiones formales intrascendentes, desestimar ofertas serias, y teniendo en
cuenta € principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes, se solicita su intervencion a fin de requerir, en los
términos de la clausula AL 26 (Aclaracion de las Ofertas) de la Seccion | del Pliego de Bases y Condiciones, las aclaracionesy
la documentacién subsanable segiin el siguiente detalle:

SADIC SA.DIEGO MARTIN BENEDETTI UTE

1) DOC LEGAL
a) Declaracion Jurada de Intereses (Decreto N° 202/2017) debidamente suscripta (BENEDETTI).

b) Declaracion Jurada de litigios sin limite tempora (SADIC).







¢) Convenio de Integridad debidamente suscripto.

d) Copias legibles de la constitucion e inscripcion de DIEGO MARTIN BENEDETTI en e Registro de Publico de

Comercio (fojas 56 a 59 de la oferta resultan ilegibles)

€) Declaracion de Beneficiario Efectivo debidamente suscripta por cada unade las participantes de laUT.

2) DOC TECNICA

a) Acorde al punto IAL 5.5 (d) aclarar los perfiles profesionales de Responsable en Restauracion.

b) Presentar, segin IAL 13.1(f), los siguientes documentos:

* Anexo Xl Declaratoria de Compromiso Ambiental y Social

* Anexo XIV Mecanismos de Consultas, quejasy reclamos

¢ Cartade conformidad de los Anexos: 11, 111, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, X y XII *

* Plan de Gestion Ambiental y Social, especificando acance, metodologia, presupuesto, responsable de cada
programay medidas a tomar, estructuray cronograma de implementacion.

* Plan de Higiene y Seguridad, especificando alcance, metodologia, presupuesto, responsable de cada programay
medidas a tomar, estructuray cronograma de implementacion.
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Ministerio de Turismo y Deportes


						2023-07-13T21:48:37-0300
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a) Declaracién Jurada de In tereses (Decreto N°

s 202/2017)
ebidamente suscripta (BENEDETTY).
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Ministerio de Justicia
Y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcién

ANEXO |

DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres IDiego Martin
Apellidos Benedetti
CUIT 20-27077001-1

Vinculos a declarar

¢l ersona fisica declarante tiene vinculacién con los funcionarios enunciados en losarticulos 1 y 2 del
Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

Sl | NO | x
En caso de existir vinculaciones con mas de |La opcién elegida en cuanto a la no
un  funcionario se debera repetir la declaracion de vinculaciones implica la
informacién que a continuacién se solicita |declaracién expresa de la inexistencia de los
por cada una de las vinculaciones a mismos, en los términos del Decreto n°
declarar. 202/17.

Vinculo
¢Con cual de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Pi idente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder EjecutivoNacional o Autoridad

con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo P ,
Jurisdiccion  1\| /
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Ministerio de Justicia
Y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponda

elegido)

y brinde la informacién adicional requerida para eltipo de vinculo

Sociedad o comunidad

Detalle Razoén Social y CUIT

Parentesco por
consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad

Detalle qué parentesco existe concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione caratula, n° de expediente, fuero, jurisdiccién,
juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor

Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor

Indicar motivo de acreencia y monto

Haber recibido beneficios de

Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

importancia de parte del
funcionario
Amistad publica que se

manifieste por granfamiliaridad
y frecuencia en el
trato

No se exige informacion adicional

Informacién adicional

O tiene vinculos con ningln funcionario

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracién expresa de la inexistenci

términos del Decreto n®

Aclaragion

de losmismos, en los

Fecha y lugar
F-2023-88042571-APN-DEPI#MTY D
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Ministerio de Justicia
¥ Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcién

DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona juridica

Razon Social BENEDETTI DIEGO MARTIN
CUIT/NIT 27-077001-1

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto n°202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

S | NO | X
En caso de existir vinculaciones con mas de [La opcion elegida en cuanto a la no
un funcionario, o por mas de un socio o [declaraciéon de vinculaciones implica la
accionista, se debera repetir la informacién declaracién expresa de la inexistencia de los
que a continuacién se solicita por cada una mismos, en los términos del Decreto n°
de las vinculaciones a declarar. 202/17.

Vinculo
Persona con el vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida para eltipo de vinculo
elegido)

Persona juridica (si el vinculo a declarar es

; o No se exige informacién adicional
directo de la persona juridica declarante) 9

Detalle nombres apellidos y CUIT
Re, .esentante legal

Detalle Razén Social y CUIT
Sociedad controlante

Detalle Razén Social y CUIT
Sociedades controladas

Sociedades con interés directo en los Detalle Razdn Social y CUIT
resultados econdémicos o financieros de la
declarante

Detalle nombres apellidos y CUIT
Director
Socio o accionista con participacion en la Detalle nombres apglligos y CUIT

: Bt
3-88042571-APN-DEPI#MTY D
= /PRESIDEM
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Ministerio de Justiciq
¥ Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcicn

[Ermacién de la voluntad socia

ccionista 0 socio con mas del 5% del
capital social de las sociedades sujetas a

oferta publica

Detalle nombres apellidos y CUIT

Informacién adicional

F

i

¢Con cual de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad
Autoridad con rango inferior a Ministro con capa

con rango de ministro en el Poder EjecutivoNacional o
cidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CL .

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para eltipo de vinculo

elegido)

Sociedad o comunidad

Detalle Razén Social y CUIT.

Parentesco por
consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad A

Detalle qué parentesco existe concretamente.

juzgado y secretaria intervinientes. s
7

/
Proporcione caratula, n° de expedient , fuero, jurisdiccion,

i
Pleito pendiente i)@
&

I D

.SA‘M‘F?ZE):

IRECTOR ESIDEM

2571-APN-DEPI#MTYD
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Ministerio de Justicia
Y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupcién

]STJJ' deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
importancia de parte del

uncionario

Informacién adicional

O TIENE VINCULO CON NINGUN F UNCIONARIO

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los mismos,
en los términos del Decreto n® 202/17.

Caracter en el queffirma

Fecha

IF-2023-88042571-APN-DEPI#MTYD
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b) Declaracién Juradea de litigios sin limite temporal (SADIC)
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:

Cordoba, 26 de Junio del 2023.

Declaracién Jurada Incumplimientos.

Quien suscribe Ing. Desumvila Daniel Enrique, en caracter de
Director Presidente de SADIC SA, deja constancia por la presente que la empresa no ha tenido
litigios , ni posee reclamos administrativos y/o juicios con ninglin organismo del ESTADO
NACIONAL , PROVINCIAL , MUNICIPAL, ni con ninguna persona juridica y/o humana, tanto
como parte actora o demanda.

DIRECYOR - PRESIDEF -

IF-2023-88042571-APN-DEPI#MTYD
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¢) Convenio de Integridad debidamente suscripto
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Convenio de Integridad
Fecha: 26 de junio del afio 2023.
A: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nacién.

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: Puesta en valor del Hotel 5 de la

Unidad Turistica de Embalse - Departamento de Calamuchita - Provincia de Cérdoba -
LPI N° 01/2023

EI BENEDETTI DIEGO MARTIN-SADIC S.A. DECLARA:

"Ninguno de nuestros directores, empleados, agentes, accionistas, socios de empresas
conjuntas o subcontratistas, si existen, que actan en nuestro nombre con la debida
autoridad o con nuestro conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, han
participado o participaran, en ninguna Practica Prohibida (seglin se define mas adelante)
en relacién con el proceso de licitacién o en la ejecucion o suministro de cualquier obra,
bien o servicio de “Puesta en valor del Hotel 5 de la Unidad Turistica de Embalse -
Departamento de Calamuchita - Provincia de Cérdoba - LPI N° 01/2023 (el “Contrato")
y acordamos informar de cualquier Practica Prohibida de cualquier persona en nuestra
organizacioén a quien tenga la responsabilidad de velar por el cumplimiento de este
Convenio.

Por la duracion del proceso de licitacion y, si tenemos éxito en nuestra oferta, durante
la vigencia del Contrato, designaremos y mantendremos en la empresa un funcionario
que deberd ser una persona razonablemente satisfactoria para usted y a quien usted
tendra acceso pleno e inmediato, teniendo el deber y las competencias necesarias para
garantizar el cumplimiento del presente Convenio.

Asimismo, durante el proceso de licitacion, y —ante una eventual adjudicacion- durante
la vigencia del Contrato informaremos cualquier situaciéon superviniente que pueda
hacernos incurrir en una Practica Prohibida.

Si (i) (El Contratista-Consultor), o cualquier director, empleado, agente, accionista o
socio de empresa conjunta, siempre que exista y que actla en nuestro nombre como se
dijo anteriormente, ha sido declarado culpable en un tribunal de cualquier delito que
implique una Practica Prohibida en relacién con cualquier proceso de licitacion o
provision de obras, bienes o servicios durante los cinco afios inmediatamente anteriores
a la fecha del presente Convenio, o (i) si cualquier director, empleado, agente o
representante de un socio o accionista de empresa conjunta, siempre que exista, ha
sido despedido o ha renunciado a cualquier el empleo por razones de estar implicado
en alguna Practica Prohibida, o (iii) si (El Contratista-Consultor), o cualquiera de
nuestros directores, empleados, agentes o socios de empresas conjuntas, si las hay,
actuando como se dijo anteriormente, ha sido excluida por las instituciones de la UE o
cualquier Banco de Desarrollo Multilateral (incluyendo la Agencia Francesa de
Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiatico
de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstruccion y Desarrollo, el Banco Europeo
de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la Corporaciéon Andina de
Fomento) de la participacién de un procedimiento de licitacion en razén de Practicas
Prohibidas, damos detalles de esa condena, despido o renuncia o exclusigh a
continuacion, junto con los detalles de las medidas que hemos tomado o afie se
tomaran, para asegurar que ni esta
empleados o agentes cometa ninguna
[dar detalles si es necesario]. 56 Secci








la Calificacion, Carta de Aceptacién y Convenio En el caso de que se nos adjudique el
contrato, le concedemos al Propietario del proyecto, FONPLATA y los auditores
designados por cualquiera de ellos, el derecho de inspeccion de los registros y los de
todos nuestros sub-contratistas en virtud del Contrato. Aceptamos conservar estos
registros generalmente de acuerdo con la legislacién aplicable, pero en todo caso por al
menos seis afos a partir de la fecha de cumplimiento sustancial del contrato.

A los efectos de este Convenio, la Practica Prohibida incluye:

(i) Practicas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.

(i) Practicas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisién, incluyendo la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion.

(iii)Practicas coercitivas: consisten en perjudicar o causar dafio, o0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte.

(iv)Practicas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o mas partes realizado con
la intencién de alcanzar un proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte. '

(v) Practicas obstructivas: consiste en: (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la investigacién o realizar declaraciones
falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion
sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que prosiga la
investigacion; o (ii) todo acto dirigido a impedir materialmente el gjercicio de inspeccion
de FONPLATA y los derechos de auditoria.

(vi)Delitos graves: incluyendo el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

e B
P \UTIES T A
DIRECTOR - PRESii.

IF-2023-88042571-APN-DEPI#MTYD
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d) Copias legibles de Ia constitucion e inscripcién de
DIEGO MARTIN BENEDETTI en el Registro de Publico de
Comercio (fojas 56 a 59 de la oferta resultan ilegibles)
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ACTUACION NOTARIAL

U o ETO 1 2t

A 03519836

FOLIO NOERO QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE.- -

ESCRITURA NUMERO DOSCIRWTOS TREINTA Y SIETE.- En la ciudad de Cordo- |

EBA ARI LICO
Esonggﬂg) P%Bb'dobﬂ

1 3 | ba, Capital de la Provincia del mismo nombre, Republica Argentina, &

4 los VEINTIOCHOD d.l,l del mes de OCTUBRE del afic DOS MIL SEIS, ante mi

& | Escribana Autorizante Titular del Hegiytro Notarial numero setecien-
6 | tos seis, COMWARECEN don Diego Marcin BENEDETTI, argentino, nacido el
7’| veintiseis de Diciembre de mil novecientos setenta y ocho, poseedor

8 | del Domnm_r.o Nacional de Identidad ndmero 27.077.001 con que acredi-

- —— e b

9 | ta identidad, que dice ser soltero y domiciliado en calle Dismante
10 m:‘o'mc ®mil cuatrocisntos cusrenta y cuatro de Barrio Matienzo de
11 | esta Ciudsd:; persona hébil y de mi conocida; doy fe.~ Y DICE: QUE en
12 | su cerécter de Onico componente de la razdén social “DIEGO MARTIN
13 | BEMEDRTTI- COMSTRUCCIONES Y SERVICIOE”, sociedad Unipersonal, confie- ":-". el
4 | e PODER GEMENAL ANPLIO DE ADMIMISTRACION Y DISPOSICION, a favor de ‘
i1 W—w Docusente Nacional de Identidad nimero
16 | 27.077.001, con domicilio en calle Dimmante numerc tres mil cuatro-

17 | cientos cuarenta y custro de Barric Matienzo .de esta Ciudad; pars que

1o | @n su nombre y representscidn, pueda realizar todos los actos que

1o | fusren wmemester a juicio de la mandataria, quien proceders ad-
2 1 libitum, v por eso y sin que implique restringir la finalidad y el
21 | alcance de este mandato podrd reallzar e intervenir en todos los ne-
27 | 9eciae o asuntos de osden civil, administrativo, comercial, judicial

¥ .

23 | ¥/o extrajudicial, cualesquisss sea su naturaleza, fueroc y/o juris-

diccién a que corvesponda, a cuyo afecto lo autoriza a practicar los

..‘g siguientes actos: APMGENISTRACION: Administrar todos los bienes mue-

A

BENEDETT] MATIAS {;o
Arquites
M.Pio7224

Pagina 14 de 101







es e inmuebles gue actualmente posee © pueda poseer en el futuro, %

n facultad para hacer pagos ordinarios o extraordinarios de legiti- e

e
&,

7
#‘i""r-

g
%,

, abono; cobrar cuentas, intereses, alquileres o arrendamientos, %

=

{videndos, titules de renta, pblizas de seguros en caso de sinies- ' i
ros, cupones, valores O créditos activos, obiigaciones © rentas de ;

uvalquier naturaleza u origen; hacer y aceptar sesiones de derechos.- e

ESTIONES ADMINISTRATIVAS: Gestlonar ante las Adninistraciones Pibli-

:as y Autoridades Nacionales, Provinciales O Muiicipales y sus depen— | KR
dencias, inclusive Ministerios, Legislaturas, Municipales, Ernpreses‘; s
de Correos. Teleconunicacliones, Administracién Federal de Ingresos °
psblicos (A.F.I.P.), Administracion Nacional de Seguridad Social | ¥
(A.N.S.E.5.}), Direccién General de Rentas (DGR!. freceptorias, Em‘pre-.
sas de Gas Privadas o del Estado, Empresas de Laergia Eléctrica, Re- ' i
gistro de propiedades de la Nacién o de las PFru rincias; en todos los =
casos también sSus dependencias y/o delegaciones, sucursales, etcéte- . ne
ra, y cualquier otréa entidad publica o privadi, con facultad para'l i
presentar escritos, titulos, comprobantes, planillas, declaracicnesl 1

juradas, solicitudes, facturas, cedulones, reclimos, Y toda otra do- ° 4%

cumentacién qua se le exija, realizando todas -8 gestiones adminis= =

oot A e
PN A

A

trativas, que corresponda a 1a mandante, tomanco nota Y notificandose

de las resoluciones racaidas, aceptando, gbservindo, © rechazando las ' 1.

wiajenar bienes inmoe-

T Wam el

e Umas. ™ MIB;QIOR Y ENAJENACION DE RIEMES:

+ e i e

e

blas ya sea por venta, permuta, ceslon, adijudicazion, dacibn en paygo. \ A

£ ZimTidt

e

donacion, divisién O disolucién de condominiof ¥ pransfierencia de do- \ A

BENEDETY)

BATIA

“qu(.i&mﬂiﬂ
» ’r 1 0?225

IF-2023-88042571-APN-DEPI#MTYD
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ARIO SAIZE

+ PUBLICO

-4 - Cordoba

TR e

i,

21

22

23

|

e a— o b i (TSP
e ——— . —— e R T

- AT 3y

B e S ERASTIAN DARTY SAl
EAY it 4 ESCRIPANG. e
fusug. Reg. 94 - =
ACTUACIO

e
DLCRETO Ivtaun

LTI

*010002 000351 8837.54

minado o innominade de cardcter oneroso ¢ gratuito, econ facultad para !

Pactar las modalidades, condiciones, cléusulas, Precios y formas de

Pago al Contado ¢ a Plazo, con garantias reales o Personales de cada !

Operacién y satisfacer o recibir sy importe y tomar © dar posesién
material, de 1a convencién o del acto.- LOCACION: Dar en arriendo (-}
Subarriendg, con o sin Contrato, ajustando en cada caso los pPrecios,
Plazos, y condiciocnes de la 1locacién, con facultad para otorgar,
aceptar, rescindir, modificar, renovar o Prorrogar los contratos res-

Pectivos, cobrar, percibir © pagar alquileres © arrendamientos, bres-

locatarios el pago de los impuestos Y reparaciones a Su cargo,-
GRAVAMENES ; Constituir, aceptar o reconocer hipotecas, Civiles, pu-
diendo cancelarlas, dividirlas, subrogarlas, transferirlas o prorro=-
garlas total o parcialmente, como as!i también cancelar los derechos
reales constituidos con anterioridad al Presente y consentir o acep~

tar divisiones, subrogaciones, transferencias, Cancelaciones, renova-

Ciones, relevaciones Y conversiones,- FORMACION DE SOCIEDADES: Cons-
e BUCIEDADES ;.

tituir, disolver, dividir © liquidar sociedades de cualquier natura-
leza, incluyendo 1la que representa, con facultad para suministrar sus
aportes de capital en dinero, efectos o acéiones, reglar condiciones
Para su constitucién, renovacién, disolucién, divisién o liquidacion,
adquirir, suscribir O enajenar acciones de compaiias, representar al
otergante en Directorios €n que tenga interés o parte Y percibir di-

videndos, utilidades Y dar recibos.~ PRESTAMDS: Tomar en préstamo

N

e
I

£,
!
!

|
f'
|
}
E
.i"
{
i

e e
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cualquier entidad o de parciculares y especialmente de los Bancos

carlos en rentas publicas mediante la adquisicién de titulos o valo-

res cotizables, ajustando en cada caso las condiciones y las tasas de

poder de otras entidades juridicas poéblicas o privadas, comerciales o

particulares, dinero o valores de cualquier especie, en cuentas co-

total y/o parcialmente esos mismos depbsitos, pudiendo firmar che-

ques, girar, ceder, endosar, y/o cualquier otra operacién que exista,

extendidos por otras personas a sus hombres u orden.~ OPERACIONES

BANCARIAS: pueda representar al mismo ante los Bancos Nacionales o

dor en cuentas corrientes, tomar dinero prestado con o sin garantias,

girar en descubierto, solicitar tarjetas de créditos, depositar en

los Bancos, o en poder de otras entidades juridicas, comerciales o
particulares, dinero o valores de cualguier especie, en cuentas co-

rrientes, cajas da ahorro, plazo fije. imposiciones a término u otra

or total y/o parcialmente csos mis=

operacién que se utilice, ¥ extra

=1 HBATTAS GoNZ)
Arquimcm“mw
M.P t222¢

dad y prestar dinero.a interés con garantia personal o real o colo- :

Oficiales, de conformidad a sus leyes orgdnicas o reglamentos con o |

sin garantias reales o personales sin limitacién de tiempo ni canti- :

interés y forma de pago.- DEPOSITOS: Depositar en los Bancos, o ené

|
i

i

rrientes, cajas de ahorro, plazo fijo u otra operacitén, y extraer

|
|
|

Extranjeros, que giren en la Republica Argentina, y/o cualquier enti-
dad juridica de esta plaza, ¥y realizar los actos que fueren menester ‘
a juicio del Mandatario, a cuyo fin lo autoriza a practicar los si-~

1
guientes actos: Abrir y cerrar cuentas corrientes, operar como Fibta- 1

R Ve

it

4t

4%

afy

47

AR
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DECRE‘IO NY 35 16/60
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*010002 0003519334- A 0351983

extraer total o parcialmente esos depésitos o los constituidos con
anterioridad al presente mandate, pudiendo hacerlo como cuentas reci-

procas e incluirse el Apoderado en las mismas. Librar, endosar, des-

contar, adquirir, enajenar, ceder Y comercializar de cualquier modo

en los Bancos o Bolsas, o con cualquier persona, companiia, scciedad o

entidad publica o privada del pais o del extranjero, sin limitacién

de tiempo ni de cantidad, letras de cambio, pagarés, giros, vales,

cheques, titulos de rentas, bonos ¢ cédulas hipotecarias y demas do-

cumentos de crédito publico o privades, o en cualguier otro caracter,
dar en caucién titulos, valores, acciones y otros derechos o efec~

tos.- Asimismo lo faculta para alquilar Cajas de Seguridad, tomar

dinero prestado con o sin garantias, reales o personales, y otorgar y
firmar las escrituras ¢ instrumentos plblicos y privados gue fueren

menester para ejecutar los actos enumerados, con los requisitos pro-

pios a la naturaleza de cada acto o contrato, y las clausulas y con-
diciones especiales que el mandatario pactase con arregle a derecho, i

y constituir domicilios especiales, con las amplias facultades dentro

de su objeto INTERVENCION EN JUICIOS: Intervenir en los juicios futu-

ros de cualquier naturaleza, fuerc y/o jurisdiccidn en que sea parte
legitima, ya sea como actora o demandada, o en cualquier otro caradc-
ter, ejercitando al efecto ante los Tribunales y/o Juzgados Ordina-
rios de la Nacién o de las Provinciasa, y demds reparticiones autar- 3
quicas de cualquier fuero o jurisdiccién, Tribunales de Mediacion,

laas acciones pertinentes como actor ¢ demandado, por s3i o por medio

h“
Ing/ DESUMYILA

DJRECTOR y 8

DIECO

D MARTY
'y Soritios
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mentos de toda clase, recusar, promover o contestar demandas o recon- |

venir; asistir a juicios verbales; al cotejo de documentos y firmas o

2 exémenes periciales, interpelar, declinar, prorrogar jurisdiccién;

poner o absolver posiciones y producir todo género de pruebas o in-

formaciones; interponer o renunciar recursos legales o derechos ad- i

quiridos en virtud de prescripciones u otras causas; comprometer 1asi

causas en arbitros o arbitradores, incluyendo la mediacién en Tribu- |

nales de esa naturaleza y en sus audiencias; tachar, transigir o res~

cindir transacciones; prestar o deferir juramentos; pedir embargos
preventivos o definitivos, e inhibiciones y sus levantamientos; lnti-;
mar desalojos y desahucios; conceder esperas o quitas y acordar tér-
minos; nombrar administradores de bienes, tcasadores, escribanos, re-
) matadores, tutores, curadores, partidores y peritos de toda indele;€
hacer, aceptar, impugnar ¢ rechazar consignaciones en pago ¥y oblacio- °
nes; reconocer obligaciones anteriores al nandato; aceptar @ desapro-

bar concordatos, cdjudicaciones o cesiones de bienes, u otros conve-

nios judiciales > extrajudiciales; designar liquidadores y comisiones

de vigilancla, verificar y observar ecréditos y su graduacién; perci- !

bir o rechazar dividendos; cobrar y percibir créditos litigiosos,
otorgando recibos y cartas de pago; requerir medidas conservatorias y

compulsas de libros; cobrar y pagar eréditos activos o pasivoes,

ai

los mismos son legitimos; hacer carges por dafios y perjuicies y de- .

mandar indemnizaclones e intereses; opaner © inter

nes adquiridas; tomar vistas; exigir fianzas, cauciones,

demés garantias; diligenciar exhortos, oficios, mandamie
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ciones y citaciones; adoptar o solicitar medidas conservatorias, Ues-
timonios, devoluciones de documentos; solicitar la quiebra o concurso
civil de sus deudores morosos; pedir rehabilitaciones, y representar
a la mandante con facultad expresa para conciliar, allanarse, contes-

tar, transar y obligarse en nombre del mismo.- COBRAR ¥ PERCIBIR:

Cobrar y percibir importes de toda clase, intereses, arrendamientos,
titulos de renta, cédulas, bonos, pbélizas de seguro, indemnizaciones,
y cualquier suma de dinero o valores cualquiera fuere su origen, an-
terior o posterior al mandato y dar recibos o cartas de pago.-
OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS: Otorgar escrituras, Instrumentos Publi-
cos, Instrumentos Privados, que fueren necesarios para la ejecucion
de los actos enumerados o no, con 108 requisitos proplos de cada acto
o contrato y las cléusulas Yy condiciones especiales de las mismas,

con arreglo a derecho.- CONFERIR PODERES Y OTROS ACTOS JURIDICOS:

Conferir poderes generales ¥ especiales y revocarlos, formular pro-
testos y protestas, practicar Yy aprobar inventarios, avalios y peri-
cias, rescindir, modificar, reconocer O extinguir actos juridicos o
contratos celebrados por la mandante, en la forma Y cogdicionaa en
que las partes interesadas convinieran; protocolizar instrumentos
piblicos o privados que exijan este requisito, ¥ solicitar el regis-

tro de documentos sujetos a esta formalidad y sus renovaciones a

transferencias.- IN NCIONES DEL MANDANTE ¥ REVOCACIONES DEL

MANDATO: El prosants mandato podrd ser sustituldo en todo o en parte
y no &8s tendra por revocado, limitado o suspendido, mientras na lo

1 mismo interviniera en alguno de los

manifieste el mandante, aunque e
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negocios o actos precitados.- Manifiesta ademas que es su voluntad sl
expresa gue el mandatario cuente con todas las facultades necesarias -/
para actuar en Ssu nombre Yy representacién, manifestande gque no se i
tenga por omitidas la mencion expresa de clausulas complementarias, | ¥
cuya falta u omisién pueda obstaculizar el desempeno del presente . 4

mandato, y en caso de duda se tendran por otorgadas, agregando que

también se le otorga con las facultades especiales del articulo 1881 b e
del Cédigo Civil en todos sus incisos.- LEIDA que le fue la presente :iU
por mi la autorizante ratifica el contenide y firma por ante mi; de ' M

lo que doy fe.= FIRMADO: D.M.BENEDETTI.~ Ante mi: M.G.LARREY.- Esta ' b

&

mi sello.- CONCUERDA con su matriz que pasd por ante mi, doy fe.-

para el APODERADO expido este Primer Testimonio en cuatro sellos no- V¢
tariales serie A numero 03519836, 035198637, 03519838, y el presente‘ I8

que firmo Y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- a7

i

. i
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CERTIFICO: que la(s) prasqﬁnta{s; foms?! gg
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fiel reproduccién de su original, que tuve oggg
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__m le umh caratulados

W en los que a fs. 1 comparece el Sr. uieqo Ma.rt.i.n
Benedetti, D.N.I. N° 27.077.001, argentino, soltexo, de 25 aﬁos
de edad, nacido el 12 de Diciembre del afic 1978, estudiante,
comarcia:ita, con domicilio real en ca'l.le piamante N° 3444, B®
.Matienzo, solicitando la inscripcién €n el Registro Péblico de
Comercio como comerciante en el rubro Empresa Constructora,
Servicios e Inmobiliario.- Hace presente cjﬁe “estari a la cabeza

-
e 1la MISMA.« = = = = = = = = = = - e o e o e - = e e
o
Y

_ es”y fiscales.- :tn Que dicha solicitud es a los fines de
lo dispuesto en los arts. 10, 25 y 27 del C. de

S, corulct.tm y concordantes.~ III) Que la Mceﬂdﬂd de la

inacripci&a surge de lo normado por el art. 36 inc. 5. del
Cédigo de Comercio.- 1IV) Que el letrado intgrviniente ha
manifestado a £s. 20 su condicién de Honotrlbuti.sta;"} Por ello
y lo dispuesto por los articulos 34 y 85 de la Ley Provincial
B 8.226, o v & » v'm mm e mig S = > > --— -
‘RESUELVO: I) Ordenar la inscripeidn en el Ragist::o pdblico de
Comercio del Sr. Diego Martin BENEDETTI, D.N.I. N® 27.077.001,
en la Matricula de Comerciante.- II) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Daniel--Sebastian Nini en lay ' de Pesos
Cuatrocientos Noventa con veinte centavos/ - 490,20) .-
rrotocolicese, hégase anbet y dése copia.- &
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e) Declaracion de Beneficiario Efectivo debidamente
suscripta por cada ung de las participantes dela UT
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Declaracién de Beneficiario Efectivo o Final

Fecha: 26 de junio del afio 2023.
A: Ministerio de Turismo y Deportes

Namero de ldentificacién y Titulo del Contrato: Puesta en valor del Hotel 5 de la
Unidad Turistica de Embalse - Departamento de Calamuchita - Provincia de Cérdoba -
LPI N° 01/2023

a) Nombre y cargo de los principal contacto:
Nombre: BENEDETTI Diego Martin..
Cargo: BENEDETTI Diego Martin Representante Legal.

b) Nombre y direccion de la empresa: BENEDETTI DIEGO MARTIN-SADIC S.A.
Domicilio Legal: Santa Rosa 2090 B° Alberdi, Cordoba, Argentina.
Domicilio Constituido: San Luis 3455 7B Barrio Almagro, de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, Argentina.

c¢) De acuerdo con el Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI), el beneficiario
efectivo o final se define como: “Beneficiario efectivo se refiere a la persona(s) fisica
que en ultima instancia posee o controla un cliente y/o a la persona fisica en cuyo
nombre se realiza una transaccion. También incluye a las personas que ejercen el
control efectivo final sobre una persona juridica (...)".

La referencia a "en ultima instancia, posee o controla" y "el control efectivo final" se
refieren a situaciones en que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de
propiedad o por cualquier otro medio que no sea el control directo.”

Con base en dicha definicion, los beneficiarios efectivos de la empresa mencionada en
esta declaracion son:

Nombre Beneficiario | Fecha de Direccién Nuamero de
Efectivo Nacimiento documento de

identidad
BENEDETTI Diego' 26/12/1978 Santa Rosa 2090 B° | 27.077.001
Martin Alto Alberdi

Firma representante legal de la empresa:
/

Aclaracion: |

IF-2023-88042571-APN-DEPI#MTYD
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Declaracion de Beneficiario Efectivo o Final

Fecha: 26 de junio del afio 2023.
A: Ministerio de Turismo y Deportes

Numero de ldentificacion y Titulo del Contrato: Puesta en valor del Hotel 5 de la

Unidad Turistica de Embalse - Departamento de Calamuchita - Provincia de Cérdoba -
LPI N° 01/2023

a) Nombre y cargo de los principales contactos:
Nombre: DESUMVILA Daniel Enrigue.
Cargo: Representante.

b) Nombre y direccion de la empresa: SADIC S A.
Domicilio Legal: 9 de Julio 1418 B® Alberdi, Cérdoba, Argentina.
Domicilio Constituido: San Luis 3455 7B Barrio Almagro, de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, Argentina.

¢) De acuerdo con el Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI), el beneficiario
efectivo o final se define como: “Beneficiario efectivo se refiere a la persona(s) fisica
que en Ultima instancia posee o controla un cliente y/o a la persona fisica en cuyo
nombre se realiza una transaccion. También incluye a las personas que ejercen el
control efectivo final sobre una persona juridica (...)".

La referencia a "en ultima instancia, posee o controla" y "el control efectivo final" se
refieren a situaciones en que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de
propiedad o por cualquier otro medio que no sea el control directo.”

Con base en dicha definicion, los beneficiarios efectivos de la empresa mencionada en
esta declaracion son:

Nombre Beneficiario | Fecha de Direccion Numero de
Efectivo Nacimiento documento de

identidad
DESUMVILA Daniel | 27/03/1959 9 de Julio 1418 13.371.591
Enrique B°Alberdi

Aclaracion:

Cargo:

OR - PRESIDEM -
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DOCUMENTACION TECNICA
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a) Acord-e al punto IAL 5.5 (d) aclarar los perfiles
profesionales de Responsable en Restauracion
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2023
Maria Soledad Quiro

ga / (Mariquita Quiroga)
DNI: 26089419 cyir- 27-26089419-1
Direccién: San Martin 1554 dpto. 6
Mévil: 0351-15541 5140
Email: mariguitaquiroqa@qmail.coﬂrj

DATOS DE FORMACION
=22 DE FORMACION

TiTULOS OBTENIDOS

Filosofia y Humanidades, Escuela de Artes, Cérdoba Capital, Argentina.

Becada por el Programa Nacional de Becas Universitarias durante los periodos académicos
2005 al 2009. Promedio final de Carrera: 9,16. Egresada el 14 de abril de 2011.

“Técnico de Restauracién de obras de arte” Especialidad en pintura en caballete

(2006/201 0), Taller de Restauracion Domingo Biffarella, Museo Genaro Pérez, Cérdoba
Capital, Argentina, Egresada el 17 de diciembre de 2010,

OTRAS FORMACIONES sIN TITULACION

“Farmacia”, (1996/1 999), U.N.C. Universidad Naciona] de Cérdoba, Facultad de Ciencias
Quimicas, Cérdoba, Argentina.

“Arquitectura”, (2000), U.N.C. Universidad de Arquitectura Urbanismo y Disefio,

“Maestria en Conservacion de Bienes Culturales”, (2021!2022), U.N.C.

CURSOS DE POSGRADO / SEMINARIOS / CONFERENCIAS / P FECCIONAMIENTO /
' RES / CONGRESO / ENCUENTROS.

TEC. SN RESTAURACION
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“Curso de Diagnéstico Y protocolos técnicos para la Conservacién y Restauracién de
Estatuaria Padblica” (2020) CONSERVAR escuela - taller - escuela dictado por el Lic.
Manuel Omar Concha Carrasco Licenciado en Artes de La Universidad

de Chile Conservador Restaurador Patrimonial Académico Postitulo en Restauracion del
Patrimonio Cultural Mueble Facultad de Artes Universidad de Chile Conservador Yagan
Restauro- Santiago-Chile.

“Principios de conservacién y restauracion del patrimonio arquitecténico. Materiales
Yy técnicas del acabado de simil piedra” (2019) dictado por la Prof. Cristina E. Lancellotti.
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Disefio de la Universidad Nacional de Cérdoba.
Carga horaria: 42 horas.

“Introduccién a la conservacién de la piedra: el caso de los museos al aire libre”
(2019) Curso tedrico — practico, a cargo del Mgter. Prof. Axel Nielsen. Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Disefio de la Universidad Nacional de Cérdoba. Carga horaria: 42
horas.

“Laboratorio - Taller Métodos y técnicas para proteger, conservar y restaurar
documentos en soporte papel”. Médulo 1 - Organizado por: Universidad Nacional de
Cérdoba, Facultad de Filosofia y Humanidades, (2019), Ciudad de Cérdoba, Argentina
(certificado en tramite)

Perfeccionamiento de Analisis y Seguimiento de Obra del Programa Federal para las
Artes “Cérdoba Art Boomerang” dictado por el curador Daniel Fischer, Espacio Cultural
Museo de las Mujeres Y Casa de Pepino, Centro Cultural Municipal (noviembre 2017).
Cordoba, Argentina.

“Espacio de produccién y capacitacion grafica contemporanea” dictado por el Prof.
Juan Canavesi, en las IV jornadas de Graficas Contemporaneas, Universidad Provincial de
Cérdoba (mayo 2017). Cordoba, Argentina. Carga horaria: 12 horas.

Perfeccionamiento de Analisis y Seguimiento de Obra del Programa Federal para las
Artes “Cordoba Art Boomerang” dictado por el curador Daniel Fischer, Ciudad de las Artes,
Universidad Provincial de Cérdoba (abril 2017). Cérdoba, Argentina.

Perfeccionamiento de Analisis y Seguimiento de Obra del Programa Federal para las
Artes “Cérdoba Art Boomerang” dictado por el curador Daniel Fischer, Museo Provincial
Palacio Dionisi (2016). Tres encuentros anuales. Cérdoba, Argentina.

Perfeccionamiento de Analisis y Seguimiento de Obra del Programa Federal para las
Artes “Cérdoba Art Boomerang” dictado por el curador Daniel Fischer, Centro Cultural
Cabildo Cérdoba (2015). Tres encuentros anuales. Cérdoba, Argentina.

Perfeccionamiento de Anilisis y Seguimiento de Obra del Programa Federal para las
Artes “Cérdoba Art Boomerang” dictado por los curadores Rodrig6 Al

Centro Cu!tura’ abildo_Cérdoba (2015). Cérdoba

TCC. L H2BTAYRACION
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Jornadas ICOMOS Argentina: Patrimonio Cultural y Legislacién (2014), Universidad
Nacional de Cérdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Disefio, Cérdoba, Argentina.

“La electrdlisis como grabado no-téxico”, a cargo de la Lic. Adriana Miranda, (2012),
Secretaria de Extension de la Facultad de Filosofia y Humanidades, Universidad Nacional
de Cordoba, Cordoba, Argentina.

“Residencia Litografia lluminada” Jornadas de Gréafica Contemporanea, (2012), Escuela
de Artes Dr. José Figueroa Alcorta. Cérdoba, Argentina.

“Il Residencia de Litografia” Jornadas de Grafica Contemporanea, (2012), Escuela de
Artes Dr. José Figueroa Alcorta. Cérdoba, Argentina.

“IV Congreso Chileno de Conservacién y Restauracion. Nuevas miradas, nueves
patrimonios: un desafio disciplinario, transdisciplinario e intercultural”, (2012)
Asociacion Gremial de Conservadores Restauradores de Chile, Escuela de Arte, Pontificia
Universidad Catdlica, Santiago, Chile.

Jornadas sobre investigacion y nuevas practicas en la conservacion de obras de arte
contemporaneo, Arte Contemporaneo en (sala de) guardia, Espacio Fundacién
Telefonica y Fundacién -TYPA- Teoria y practicas de las artes con colaboracién de la
Embajada de Estados Unidos y de The Getty Conservation Institute. (2010), Buenos Aires,
Argentina.

“Curso de manipulacién, embalaje y despojamiento de colecciones”, (2010),
Secretaria de Cultura de la Nacion, Museo Provincial Emilio Caraffa, Cérdoba, Argentina.

“Curso de conservacién preventiva en bibliotecas y archivos”, (2010), Secretaria de
Cultura de la Nacion, Museo Provingcial Emilio Caraffa, Cérdoba, Argentina.

“ARtoy” dictado por Patricio Oliver, Centro Cultural Espafia Cérdoba, Agencia Espafiola de
Cooperacion Internacional para el Desarrolio -AECID- y Ia Municipalidad de Cérdoba.
(2010), Cérdoba Capital, Argentina.

“V Congreso Internacional de Patrimonio Cultural”, (201 0), Centro Cultural de Canadéa
de la Ciudad de Cérdoba, Argentina y el Museo Histérico de la Universidad Nacional de
Coérdoba “Manzana Jesuitica”. U.N.C. Cérdoba, Argentina.

“XXVI Encuentro de Historia de los Pueblos del sur de Coérdoba”, (2010), Municipalidad
de Rio de los Sauces y la Junta Municipal de Historia de Rio Cuarto, Cérdoba, Argentina.

“Documentacion y registro para el examen de bienes culturales”, 3er Congreso

Argentino de Arqueometria, 2das. Jornadas Nacionales para el egtudio de Bienes
Culturales ;@ CAA y JBC, Cérdoba Capital, Argentina. -

g
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“Métodos analiticos para la identificacion de materiales orgéanicos”, 3er Congreso
Argentino de Arqueometria, 2das. Jornadas Nacionales para el estudio de Bienes
Culturales, (2009), Cérdoba Capital, Argentina.

“Open empanada. Algoritmos y otras comidas vivas”, Workshop dictado por BlueScreen
y Laura Benech, Centro de Arte Contemporaneo Chateau Cac, (2008), Cérdoba Capital,
Argentina.

“ Autofotovoros - Taller de creacién artistica con medios electrénicos interactivos”,
dictado por el artista José Manuel Berenguer (Barcelona), Centro Cultural Espaia Cordoba,
Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional para el Desarrollo -AECID-y la
Municipalidad de Cérdoba. (2008), Cérdoba Capital, Argentina.

“Conservacién de Obras de Arte” del Ciclo de conferencias sobre Politicas Culturales
actuales, MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES “EVITA” Palacio Ferreyra., (2008),
Coérdoba Capital, Argentina.

“Programa de recuperacién y analisis de informacién del archivo filmico de canal 10”
Informe de actividades en el Archivo General de la Administracion, Alcala de Henares, y
visitas a otros archivos de Espaiia e ltalia, dictado por la Dra. Cristina Boixadés, Centro de
Conservacién y Documentacion Audiovisual (C.D.A.) — C.LF.F.Y.H. U.N.C. Facultad de
Filosofia y Humanidades, Escuela de Artes, seminario interno (2007), Cérdoba Capital,
Argentina.

“Aproximacion a la conservacién y restauracion de libros antiguos”, (2007), dictado
por los profesores Oscar Gubiani y Laura Amarilla con la participacion de la profesora Giulia
Santor. Facultad de Filosofia y Humanidades, Secretaria de Posgrado, Cérdoba Capital,
Argentina.

“Pintura mural al fresco” (2006), dictado por los profesores Oscar Gubiani y Laura
Amarilla. Facultad de Filosofia y Humanidades, Secretaria de Posgrado, Cérdoba Capital,
Argentina. Carga horaria 20 horas, con evaluacién aprobada.

“Programa de recuperacion y analisis de informacién del archivo filmico de canal 10”
Informe de actividades en archivos audiovisuales de Francia y Espaifia, Instituto Nacional
del Audiovisual (INA), Filmoteca Espafiola y Television Espafiola (RTVE) dictado por la Dra.
Silvia Romano, Centro de Conservacién y Documentacion Audiovisual (C.D.A.) -
C.LF.F.Y.H. U.N.C. Facultad de Filosofia y Humanidades, Escuela de Artes, seminario
interno (2008), Cérdoba Capital, Argentina.

“| Foro de reflexién y debate. La representacion de la figura humana en el arte. Historia y
Estrategias” (2006), Dr. Juan José Gémez Molina, Escuela Provincial de Bellas Artes Dr.

José Figueroa Alcorta, Cordoba Capital, Argentina. Asistente. Carga horaria 8 horas.

“Introduccion a la conservacién y restauracién de obras de arte” (2006), a cargoe del

Al SAABADO
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“El muralismo: una propuesta metodolégica y técnica para incentivar el trabajo grupal en la
escuela”, (2005), dictado por las Lic. Consuelo Moisset y Griselda Osorio, Secretaria de
Extension de la Facultad de Filosofia y Humanidades, U.N.C., Cérdoba Capital, Argentina.
Carga horaria 32 horas, con evaluacién aprobada.

“Historia de la performance” (2005), Marcelo Nusenovich, Centro Cultural Esparia
Cérdoba, dependiente de la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional, Cérdoba
Capital, Argentina. Asistente.

“Introduccion a la conservacion - restauracion de obras de arte” (pintura de caballete),
(2004), dictado por las Profesoras Silvina Moyano y Clementina Zablosky, Secretaria de
Extension de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la UNC, Cérdoba Capital,
Argentina. Carga horaria 36 horas, con evaluacion aprobada.

EXPERIENCIA LABORAL / JORNADAS / ENCUENTROS /
MUESTRAS en calidad de docente, expositora, tallerista o
coordinadora entre otros.

“Centro Integral de Conservacion, Restauracion, Investigacion y Biblioteca Dr. Domingo
Biffarella” Museo de Bellas Artes Dr. Genaro Pérez, parte del equipo de restauradoras
(2023)

“Instituto de Nifios Musicos Herbert Diehl” docente titular de artes visuales, segundo, cuarto
y quinto grado de nivel primario y tercero, cuarto Yy quinto afio del secundario, (2023),
Cérdoba Capital, Argentina.

“Empoderfest vol 111’(2023), Mural (2x7)m, en muros del hospital militar, homenaje a las
mujeres que dejaron huella en la ciencia y la medicina. Municipalidad de Cérdoba, Arte de
nuestra gente.

Embajada de Espaiia AECID, Centro Cultural Espafia Cordoba, Tallerista de arte mural al
fresco, una experiencia familiar. (2022)

“Instituto de Nifios Masicos Herbert Diehl” docente titular de artes visuales, segundo, cuarto

¥ quinto grado de nivel primario y tercero, cuarto ¥ quinto afio del secundario, (2022),
Coérdoba Capital, Argentina.

Intervencién artistica, mural en pasaje de los teatros zona ex mercado de abasto, esquina
(3,5 x 20) mtrs. Municipalidad de Cérdoba, Arte de nuestra gente. (2022)
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Empoderfest Vol Il, Mural en las Paredes del Morra, Municipalidad de Cérdoba, Arte de
nuestra gente. (2022) distincion por la legislatura de cérdoba.

“Centro Integral de Conservacion, Restauracion, Investigacién y Biblioteca Dr. Domingo
Biffarella” Museo de Bellas Artes Dr. Genaro Pérez, parte del equipo de restauradoras
(2022)

“Teatro Libertador San Martin” restauradora perteneciente al equipo de Cristina
Lancellotti. Tareas: consolidacién, morteros, estucos, integraciéon cromatica (2021), Cérdoba
Capital, Argentina.

“Centro Integral de Conservacion, Restauracion, Investigacion y Biblioteca Dr. Domingo
Biffarella” Museo de Bellas Artes Dr. Genaro Pérez, parte del equipo de restauradoras
(2021)

“Centro Unién Israelita” Restauracion de fachada, junto a un equipo interdisciplinario y
arquitecto de la comunidad (2021), Cérdoba Capital, Argentina.

Museo Genaro Perez, (2020), Inventario de estado de conservacion de las obras que se
encuentran bajo la faja de clausura del ex taller de restauracién Dr. Domingo Biffarella, junto
a escribano publico. Municipalidad de Cérdoba.

Restauracion, limpieza superficial sectorizada de grafitis, sobre 4 placas relieves de bronce
“Conjunto escultérico Monumento a Vélez Sarsfield”. (2020). Municipalidad de Cérdoba.

“FIDEICOMISO OPERA PARK’ trabajos de restauracion: cateos, toma de muestras, e
informe, Castillo de Berman. (2020)

Pintura mural, Puente Santa Fe, Cdérdoba Capital, invitada por el area de Cultura de la
Municipalidad de Cérdoba. Arte de nuestra gente (2020)

Restauracion, limpieza superficial sectorizada de grafitis, sobre el monumento de bronce de
Don Jerénimo lector de “La Voz". (2020)

“Instituto de Nifios Musicos Herbert Diehl” docente titular de artes visuales, primer, cuarto y
quinto grado, {(2020), Cérdoba Capital, Argentina.

Restauracion de pintura de Maria Pia Coppari, zurcido, consolidacion, limpieza, estuco e
integracién cromatica (2020)

Restauracion de pintura Malanca, cliente particular, consolidacion, limpieza, estuco e
integracion cromatica (2020)

L
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Cementerio de San Vicente, disefio y ejecucion de mural para puesta en valor, (2020)
Municipalidad de Cérdoba.

“Centro Cultural Espaiia Cordoba en colaboracién con el Museo del Prado”, Taller
para nifios “Del Museo del Prado a la peatonal cordobesa”, (2019), Cérdoba Capital,
Argentina.

“Instituto de Nifios Miasicos Herbert Diehl” docente titular de artes visuales, primer y
quinto Grado, (2019), Cérdoba Capital, Argentina.

“Fundacidon Centro Cultural Espaiia Cordoba” taller de grabado feria barrial zona
Norte (2019), Cérdoba Capital, Argentina.

“Universidad Nacional de Cérdoba” taller realizado en el marco del proyecto obreros del
lapiz (2019). Cérdoba Capital, Argentina.

‘Embajada de Esparia. AECID, Centro Cultural Esparia Cérdoba (2019), Taller de arte para
nifos, el dibujo como semilla.

“Teatro Libertador San Martin” restauradora perteneciente al equipo de Cristina
Lancellotti para la puesta en valor del conjunto pictérico mural y decorativo del espacio.
Tareas: coordinacion de pasantes, limpieza, consolidacion, estucos, integracion cromatica y
dorado a la hoja (marzo 2018/ marzo2019), Cérdoba Capital, Argentina.

“Paseo del Jockey” intervencion Horse Parade, (2018), Cérdoba Capital, Argentina.

“Instituto de Nifios Masicos Herbert Diehl” docente titular de artes visuales, primer y
quinto Grado, docente suplente de artes visuales, tercer grado, (2017), Cérdoba Capital,
Argentina.

“SUVICO”, realizacion y disefio del mural del ingreso al Parque del Buen Aire, (2017), (La
Luna, 9,70 de altura por 22 metros de ancho). Ruta E53 km 22, Cérdoba, Argentina.

Circuito de Arte Urbano del Parque de las Tejas, (2017), coordinadora del proyecto
Zulma Cepeda, Agencia Cérdoba Cultura, Cérdoba, Argentina.

“Ceramica Goldfarb”, ilustracién en acuarelas (2017).

“Museo de Bellas Artes Evita — Palacio Ferreyra”, participé como restauradora externa,
realizando tareas de conservacion y restauracion de obras pertenecientes al patrimonio
artistico que posee la Provincia de Cérdoba, durante el traslado y montaje de la muestra
“Fragmentos de una coleccion”, (abril y mayo 2017).

(2075786042571 APN
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«SUVICO”, realizacion y disefio de mural dentro del Parque del Buen Aire, (2016), (El libro
de la semilla, 6 de altura por 10 metros de ancho). Ruta E53 km 22, Cérdoba, Argentina.

SUVICO, realizacién y disefio del mural dentro del Parque del Buen Aire, (2016), (El
Riego, 6 de altura por 12 metros de ancho). Ruta E53 km 22, Cérdoba, Argentina.

“|nstituto de Nifios Misicos Herbert Diehl” docente titular de artes visuales, quinto
Grado, (2016), Cérdoba Capital, Argentina.

«“|nstituto de Nifios Misicos Herbert Diehl” docente suplente de artes visuales, primer y
tercer Grado, (2015), Cérdoba Capital, Argentina.

“Encuentro Internacional de Conservacion y Restauracién - ACERCA del patrimonio”,
(2015), en calidad de coordinadora, programa ACERCA Centro Cultural Espafia Cérdoba
dependiente de la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo -
AECID- con la colaboracién del FFIAPP y la Municipalidad de Cérdoba. Cordoba Capital,
Argentina.

V Jornadas Archivisticas de Reflexion “Reflexion y accién”, expositora en el Panel
“La Conservacion documental, una tarea archivistica” (2015). Estamento de Egresados
del Consejo de la Escuela de Archivologia, Secretaria de Investigacion, Ciencia y Técnica
de la FFyH, Archivo General e Historico de la UNC, Escuela de Archivologia, Honorable
Consejo Directivo de la FFyH. Carga horaria: 10 horas.

“Estudiamos arte, nos recibimos y te lo contamos” en el marco del proyecto “La tesis es
la tesis”, (2015), expositora, Centro de Produccién e Investigacion en Artes -CEPIA-,
Facultad de Artes, Universidad Nacional de Cérdoba, Cérdoba Capital, Argentina.

“Game On!, El Arte en Juego”, (2013), facilitador de sala, Centro Cultural Espafia
Cérdoba dependiente de la Agencia Espaiiola de Cooperacion Internacional para el
Desarrollo -AECID- y la Municipalidad de Cérdoba. Cérdoba Capital, Argentina.

“E|l Jardin de las Maravillas” de Joan Miré, (2013), como guia en las visitas orientadas
a nifios de nivel inicial y primario, Cabildo Histérico de Cérdoba, Municipalidad de
Coérdoba. Cérdoba Capital, Argentina.

“Suite Armacao” Muestra homenaje Adolfo Nigro, (2013), coordinadera de actividades
educativas, Centro Cultural Espafia Cérdoba dependiente de la Agencia Espariola de

Cooperacion Internacional para el Desarrolio -AECID- y la Municipalidad de Cordoba.
Cérdoba Capital, Argentina.

“Suite Armagao” Muestra homenaje Adolfo Nigro, (2013), facilitador de sala, Centro
Cultural Espaiia Cordoba dependiente de la Agencia Espafiola dg"Cooperacion

Internacional paa el Desarrollo -AECID- y la Municipalidad de Cérdoba. Cérdoba Capital,
Argentina.
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“Taller de dibujo y pintura”, tallerista, Universidad Blas Pascal - UBP- Secretaria de
Extension y RRII, (2013), Cérdoba Capital, Argentina.

“Instituto de Nifios Miasicos Herbert Diehl” docente de artes visuales, Cuarto Grado,
suplencia anual 2013, Cérdoba Capital, Argentina.

Restauracién de pintura del artista Sebastian Silver (2013), trabajos de consolidacion,
estuco y reintegracion cromatica.

“E| misterio del Nifio muerto” de la artista Flavia Da Rin, (2012/13), facilitador de sala,
Centro Cultural Espafia Cérdoba dependiente de la Agencia Espafiola de Cooperacion
Internacional para el Desarrolio -AECID- y la Municipalidad de Cérdoba. Cérdoba Capital,
Argentina.

“ICONAR’ Taller de Conservacion y Restauracion, encargos de restauraciones de
molduras, estucos e integracién cromética de marcos, (2012) Restauradora a cargo: Paola
Rojo y Jacinto Palacios.

“El metro lineal 19 Galerias de Arte” (octubre, noviembre 2012), facilitador de sala,
Centro Cultural Espafia Cérdoba dependiente de la Agencia Espafiola de Cooperacion
Internacional para el Desarrollo -AECID- y la Municipalidad de Cérdoba. Cérdoba Capital,
Argentina.

“Creacion Injuve, cuarta edicién”, (agosto, setiembre 2012), facilitador de sala,
producida por el Instituto de la Juventud de Espairia, Centro Cultural Esparia Cordoba
dependiente de la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo -
AECID- vy la Municipalidad de Cérdoba. Cérdoba Capital, Argentina.

Restauracion de pintura de Amalia Cristina Agiied, consolidacion, limpieza, estuco e
integracion cromatica (2011)

Restauracion de pintura de Maria Pia Coppari, zurcido, consolidacion, limpieza, estuco e
integracion cromatica (2011)

Restauracion de la moldura de Arpa Erard de 8 pedales — (2011), consolidacion, limpieza,
realizacion de molduras faltantes, estucos e integracién cromatica.

“Encuentro con el grabado” (2010), disertante, en el marco de la muestra “Avis Rara” de
la artista Cristina Santander, Museo Superior de Bellas Artes Evita — Palacio Ferreyra,
Cérdoba Capital, Argentina.

“Estampas infantiles” (2010), tallerista, en el marco de la muestra “Avis Rara” de la
artista Cristina Santander, Museo Superior de Bellas Artes Evita — Palacio Ferreyra,
Cordoba Capital, Argentina.

Veedora, “Seleccié
I, (2010), U.N.C.,
Capital, Argentina,

de antecedentes para el cargo de profesor/itular de la catedra grabado
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Ayudante alumna, “SUBPROYECTO RECUPERACION DE ANALISIS DE OBRA DE ARTE
EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA” (2005 — 2006), C.D.A. — C.LF.F.YH, UNC,
Facultad de Filosofia y Humanidades, Escuela de Artes, Cérdoba Capital, Argentina. A
cargo de la Lic. Alicia Caldarone.

Ayudante alumna, “GRABADO I”, (2005-2008), U.N.C. Facultad de Filosofia y
Humanidades, Escuela de Artes, A cargo del Lic. Ricardo Castiglia. Cérdoba Capital,
Argentina.

TRABAJOS DE RESTAURACION REALIZADOS EN EL TALLER DE RESTAURACION
DOMINGO BIFFARELLA. MUSEO MUNICIPAL GENARO PEREZ. (2006/2012)

2012: Colaboraci6n parcial de la Restauracion de la obra colonial Virgen Concepcion de Rio
de los Sauces. (Zurcido, consolidacion, limpieza superficial, limpieza de barniz, estucos)
2012: Restauraci6n de la obra paisaje de Malanca, particular. (Consolidacion, limpieza
superficial, limpieza de barniz, estucos, integracién cromatica)

2012: Restauracién parcial de la obra el Torero de Morafia, Manuel, Cole. Museo G. Pérez.
(Limpieza superficial)

2012: Colaboracion en la Restauracion de la obra anénima de la Escuela Cusquefia
perteneciente a la Iglesia de la Estancia Santa Catalina. (Zurcido, consolidacion, limpieza
superficial, limpieza de barniz, estucos e integracion cromatica)

2011: Restauracién de la xilografia Toro Rojo, de Cofré, Graciela, Cole. Museo G. Pérez
(limpieza superficial, integracién cromatica)

2011: Restauracion de Mujer con Mandolina de la familia Terri. (Zurcido, consolidacion,
limpieza superficial, limpieza de barniz, estucos e integracién cromatica)

2011: Restauracion del retrato de mujer por Pifiero. Sra. de Garzén. (Consolidacion,
limpieza superficial, limpieza de barniz, estucos e integracion cromatica)

2011: Restauracion del retrato de Agustin Maduefio por B. Espinach. (Zurcido,
consolidacion, limpieza superficial, limpieza de barniz, estucos e integracion cromatica)
2011: Restauracion del techo del Centro Cultural Espafia Cérdoba. (Realizacion de
molduras, consolidacion, limpieza superficial, construccién de plantillas, integracion
cromatica)

2010: Colaboracién en la Restauracién de obra anénima de la Escuela Cusqueiia
perteneciente a la Iglesia de la Estancia Santa Catalina. (Zurcido, consolidacion, limpieza
superficial, limpieza de barniz, estucos e integracién cromatica)

2010: Restauracién de la obra “Santo Tomas de Aquino, pintura colonial anonima,
perteneciente al Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. (Zurcido, consolidacion, limpieza
superficial, limpieza de barniz, estucos e integracion cromatica)

2010: Restauracion de la obra ~ La Feria ", del artista italiano De Corsi, perteneciente a un
particular. (Zurcido, consolidacién, limpieza superficial, limpieza de barniz, estucos e
integracion cromatica)

2010: Restauracion del retrato, de Carlos Camilloni perteneciente a la Biblioteca Mayor.
Como alumna junto al Taller de Restauracién Domingo Biffarella. (Copsolidacion, limpieza
superficial, limpieza de barniz, estucos e integracién cromatica)

2009: Restauracion de la obra “ mujer ~ perteneciente al Museo Gefaro Pérez. (Zurcido,
consolidacion, limpi ff

stpefiicial, limpieza de barniz, estucos e | tegracién cromatica)
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2009: Restauracién de la obra - caballos " perteneciente a un particular. (Zurcido,
consolidacion, limpieza superficial, limpieza de bamiz, estucos e integracion cromatica)
2008: Restauracion de la obra Espiritu Santo de Angela Imelda Allio de Martin, iglesia Santo
Domingo. (Zurcido, consolidacion, limpieza superficial, limpieza de barniz, estucos e
integracién cromatica)

2007: Colaboracién en la restauracién de Ia obra dos de las ocho obras de, de Guillermo
Butler, perteneciente a la Catedral de Villa Maria. Como alumna junto al Taller de
Restauraciéon Domingo Biffarella. (Limpieza superficial, estucos e integracién cromatica)
2007: Restauracion de la obra “Paisaje con botes”, perteneciente a un particular.
(Consolidacién, limpieza superficial, limpieza de barniz, estucos e integracion cromética)
2007: Restauracién de la obra “flores sobre mesa rebatida”, perteneciente a un particular.
Como alumna junto al Taller de Restauracién Domingo Biffarella. (Limpieza superficial y
estucos)

2006: Colaboracién en la restauracién de obra correspondiente a la serie de “Santos”, de
Genaro Pérez, perteneciente a la iglesia de la Compafiia de Jestis. (Limpieza superficial,
zurcidos)

Falta inauguraciones. exposiciones desde el afio 2006 a la fecha, de obras en galerias,
trabajos itinerantes nacionales e internaciones, participacién en Ferias de Arte desde el afio
2006. No lo agregue porque creo que no es necesario para el perfil solicitado.
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ANEXO XIII

DECLARATORIA DE COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL

Nosotros, los abajo firmantes, nos comprometemos a cumplir y garantizar que todos nuestros subcontratistas
cumplirdn con - todas las leyes y regulaciones laborales aplicables en el pais de implementacién del Contrato,
asi como todas las leyes y regulaciones nacionales y cualquier obligacién establecida en los Convenios

Internacionales y Acuerdos Multilaterales sobre medio ambiente aplicables en el pais.

Normas laborales. Nos comprometemos con los principios de las ocho normas fundamentales de la OIT

relativas al trabajo infantil, trabajo forzoso, la no discriminacién y la libertad sindical y el derecho a la
negociacion colectiva. Nosotros: (i) pagaremos salarios y beneficios y observaremos las condiciones de trabajo
(incluidas las horas de trabajo y los dias de descanso) que no sean inferiores a las establecido para el sector de la

construccion; y (ii) mantener un registro completo y preciso del empleo de los trabajadores en el sitio.

Relaciones laborales. Para ello nos comprometemos en caso de ser necesario a desarrollar e implementar
politicas y procedimientos aplicables a todos los trabajadores empleados para el proyecto de acuerdo con las
‘Directrices Operativas para la Gestién Socioambiental para la Licitacion de Obra de FONPLATA.
Regularmente monitorearemos e informaremos sobre su implementaciéon al Contratante, asi como sobre

cualquier medida correctiva considerada necesaria ante cualquier dificultad o riesgo identificado.

Seguridad y salud laboral y publica. Nos comprometemos a (1) cumplir con todas las leyes de salud y seguridad

en el trabajo aplicables en el pais; (ii) desarrollar e implementar los planes y sistemas de gestion de salud y
seguridad necesarios, de acuerdo con las medidas definidas en el Manifiesto General de Impacto Ambiental del
“Puesta en valor del Hotel N° 5 de la unidad Turistica de Embalse - Rio Tercero - Provincia de Cordoba” vy las
Directrices de la OIT sobre sistemas de seguridad y gestion del trabajo?; (iii) proporcionar a los trabajadores
empleados para el proyecto un acceso a instalaciones adecuadas, seguras e higi¢nicas, asi como informacién
adecuada, segura y asi como a sitios de vivienda acordes a las disposiciones locales, del de Manifiesto General

de Impacto Ambiental del “Puesta en valor del Hotel N° 5 de la unidad Turistica de Embalse - Rio Tercefo -

" http://www.ilo.org/global/standards/introductio
recommendations/lang-- en/index.htm
* http:/fwww.ilo.org/safework/info/standards-a
en/index.htm
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trabajadores que viven en el lugar; y (iv) utilizar elementos de gestion de seguridad que sean compatibles con

los principios y normas internacionales de derechos humanos, si tales elementos son requeridos para el

proyecto.

Proteccidn_del ambiente. Nos comprometemos a tomar todas las medidas razonables para proteger el entorno
dentro y fuera del sitio y para limitar la molestia a las personas y propiedades, resultantes de la contaminacién,
ruido, trafico y otros efectos de las actividades del Proyecto. Para ello, las emisiones, descargas superficiales de
aguas residuales y vertidos de efluentes de nuestras actividades cumplirdn con los limites, especificaciones o
estipulaciones definidas en la normativa nacional y subnacional vigente y las normas internacionales que

apliquen.

Desempeiio ambiental y social. Nos comprometemos a (i) enviar informes mensuales de monitoreo ambiental y

social al Contratante; y (ii) cumplir con las medidas que se nos asignan segin lo establecido en los permisos y
licencias ambientales del proyecto y a realizar las acciones preventivas y correctivas establecidas como
resultado de la supervision técnica ambiental y social de obra, Para ello, desarrollaremos e implementaremos un
sistema de gestion ambiental y social de acuerdo con el tamaiio y la complejidad del proyecto y de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Manifiesto General de Impacto Ambiental del “Puesta en valor del Hotel N° 5
de la unidad Turistica de Embalse - Rio Tercero - Provincia de Cérdoba” con los detalles de los (i) planes,
programas y procedimientos, ademés de su presupuesto; (ii) roles y responsabilidades y (iii) informes relevantes

de monitoreo y revision.

Nos comprometemos a (i) reevaluar, en consulta con el Contratante, cualquier cambio al disefio del proyecto
que pueda causar impactos ambientales o sociales negativos; (ii) proporcionar al Contratante una notificacién
por escrito y de manera oportuna de cualquier riesgo o impacto ambiental o social no anticipado que surja
durante la ejecucion del proyecto que no se habian tenido en cuenta anteriormente; (iii) adoptar las medidas de

monitoreo y mitigacién seglin sea necesario para asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones ambientales

y sociales.

Personal ambiental y social. Facilitaremos el proceso continuo que la autoridad contratante implemente para el
seguimiento y supervision de nuestro cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales descritas arriba.

Para este propdsito, asignaremos y mantendremos en el cargo, hasta la finalizacion del contrato, a los perfiles

solicitados en el presente pliego de condiciones,

Expresamos nuestro total acuerdo y aceptacil 3
ki

FONPLATA, asi como los auditores designad
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todas nuestras cuentas, registros, datos electrénicos y documentos relacionados con los aspectos ambientales y

sociales del contrato vigente, asi como todos los de nuestros subcontratistas.

Por la presente declaramos que nuestro precio de oferta para este contrato incluye todos los costos relacionados

a nuestras obligaciones de desempeifio social y ambiefital como parte integrante de la oferta.

Nombre:
Cargo:
Firma:

Fecha:

IF-2023-88042571-APN-DEPI#MTYD
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Anexo Xlll Declaratoria de Compromiso Ambiental vy Social

La empresa SADIC S.A CUIT 30-70339866-5 representada en este acto por el Sr
Daniel Enrique DESUMVILA, DNI 11.371.591 en su caracter de representante legal, y
la empresa BENEDETTI DIEGO MARTIN CUIT: 20-27077001-1, representada en este
acto por el Sr BENEDETTI Diego Martin, DNI: 27.077.001, en su caracter de
representante legal se comprometen a cumplir con la Ley de Politica Ambiental
10208/14 en todos sus términos, con el Estudio de Impacto Ambiental entregado
por el comitente y con el Plan de Gestién Ambiental y Social presentado en esta
propuesta para la obra Puesta en valor del Hotel N°5 de |a unidad Turistica de
Embalse - Calamuchita - Provincia de Cérdoba".

3/ =3

. ES VILA DANILT ©
DIRECTOR - PRESIDEM -
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e Consultas, quejas y reclamos
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MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

MANUAL DE GESTION DE RECLAMOS AMBIENTALES Y
SOCIALES DE RESOLUCION A CARGO DEL CONTRATISTA
(MGRAS).
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INDICE MGRAS

1 INTRODUCCION

El presente Manual de Gestion de Reclamos Ambientales y Sociales (MGRAS) establece los
objetivos y alcances de su aplicacién, a cargo del contratista. En caso de no resolverse |a
queja o conflicto, se seguira lo establecido en el EIA. La empresa a cargo de la construccion
debera implementar un Programa de Comunicacion que comprenda las tareas, los servicios
y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, siguiendo los lineamientos
del presente manual.

2 GENERALIDADES, OBJETIVO Y ALCANCE

2.1 Generalidades

El andlisis y resolucién de reclamos y conflictos, debera estar, en primera instancia, a cargo
del Responsable Ambiental y Social (RAS) del Contratista.

El mecanismo de recepcion de quejas y resolucién de conflictos debers garantizar la
posibilidad de que todas las personas o instituciones afectadas por la implementacién del
proyecto puedan presentar su reclamo, queja o inquietud ante los responsables de la obra.
Este mecanismo debera facilitar Ia recepcion de inquietudes de diversa indole (consultas,
cuestionamientos, quejas) y la resolucién de las mismas, con el propdsito de evitar
potenciales conflictos.

Sien una primera instancia no se resuelven los reclamos/conflictos, se procedera a ejecutar
los procedimientos establecidos en el item correspondiente del EIA.

Todos los gastos efectuados en la resolucion de reclamos o conflictos seran sufragados por
la empresa contratista.

2.2 Objetivo

El principal objetivo del presente Manual es poner en publico conocimiento, o reforzar como
sea necesario, los procesos y mecanismos de accion que se ejecutaran para resolver los
reclamos y conflictos que pudieran generarse al llevar adelante el proyecto, por eventuales
impactos negativos que pudiesen suscitarse en el entorno.

Este mecanismo involucra actividades para la contratista, subcontratistas, Supervisién de
Obra, la Direccion de Turismo Social del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nacién
(MTyD) y entidades municipales y provinciales competentes. Los mismos deberan/ser
divulgados ante quienes podrian alegar afectacides. =
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2.3 Alcance de aplicacién

La gestion de reclamos y conflictos incluye su tratamiento a partir de la solicitud de cualquier
persona, comunidad, municipio o institucién, hasta su resolucion.

3 PROCESO DE GESTION DE RECLAMOS Y CONFLICTOS

Previo al inicio de las obras y en coordinaciéon con las autoridades municipales y lideres
comunitarios se contactara a la comunidad localizada en el area de influencia del proyecto
para suministrarle la informacion relacionada con los aspectos técnicos (alcance de la obra)
y de manejo ambiental y social del proyecto, asi como para aclarar consultas, recibir
observaciones y, de esta manera, mejorar el proceso de toma de decisiones y minimizar el
riesgo de conflictos sociales.

Todos los reclamos recibidos durante el primer contacto y, posteriormente, hasta el fin de las
obras deben ser gestionados por el RAS del contratista, quien los registrara en una planilla
de seguimiento, y los remitir4 a la Supervision de Obra, a la Direccién de Turismo Social del
MTyD vy al organismo municipal o provincial competente, para su seguimiento y monitoreo.

3.1 Principios del proceso

De manera general, el Proceso de gestion de reclamos y quejas seguira los siguientes
lineamientos:

* Proporcional: tendra en cuenta de manera proporcional el nivel de riesgo y los posibles
impactos negativos en las zonas afectadas.

* Culturalmente apropiado: El Proceso estd disefiado para tener en cuenta las
costumbres locales de la zona.

* Accesible: El Proceso est4 disefiado de una manera clara y sencilla para que sea
comprensible para todas las personas. No habré ningun costo relacionado con el
mismo.

* Anénimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, siempre y cuando no
interfiera con la posible solucién a la queja o problema. El anonimato se distingue de
la confidencialidad en que es una denuncia anonima, no se registran los datos
personales (nombre, direccion) del demandante.

*  Confidencial: El proyecto respetara la confidencialidad de la denuncia. La informacion
y los detalles sobre una denuncia confidencial s6lo se comparten de manera interna, y
tan soélo cuando sea necesario informar o coordinar con las autoridades.

* Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es transparente, previsible,
y faciimente disponible para su uso por la poblacion.

3.2 Origen

El reclamo puede ser originado por:

* Ciudadano usuario 0 no usuario, reclamé
* Comisiones vecinales.

e en rma directa.
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+ Comunidades indigenas o no indigenas.

+ Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

+ Cualquier otro tipo de organizacion que alegara estar afectada por las obras.
+ Otros casos.

3.3 Medios de Recepcidn

Las personas o instituciones afectadas contaran con diferentes alternativas para presentar
sus inquietudes o reclamos. Los canales de recepcion podran ser:

+ Oficinas del Contratista.

+ Buzon de sugerencias / libro de quejas disponible en el Obrador.

«  Oficinas de la Entidad Municipal o Provincial.

+ Numero telefénico creado exclusivamente para la recepcién de reclamos y constultas.

+ Direccion de correo electronico creado exclusivamente para la recepcion de reclamos
y consultas.

Los datos de los canales de recepcion de reclamos deben especificarse en el cartel de obra.

Pudiendo existir otros modos en que los reclamos se manifestasen, en funcion de factores
contextuales y socio-culturales, los receptores de la queja que formen parte del personal de
la contratista deberan: o bien orientar a quien desea realizar la queja segtn el procedimiento
formal, o bien actuar de oficio. Refiere a los casos tales como manifestaciones verbales de

las quejas por parte de los posibles damnificados o quejas realizadas a través de medios de
comunicacion, entre otros.

3.4 Tramite / Proceso Institucional

Recepcién y Registro de Datos

Se pretende que todos los reclamos sean atendidos, por alguno de los medios indicados u
ofros, exclusivamente por el contratista, quien determinara el tipo de intervencion para la
resolucion del reclamo o conflicto. Estos reclamos, atin en caso de recepcion telefonica o “de

oficio”, seran consignados, deberan ser registrados y remitidos a las instituciones ya
indicadas.

El personal de obra que reciba y registre el reclamo, lo derivara de inmediato al RAS, con
copia al Jefe de obra.

Prioridad de Atencion del Reclamo

Si la inquietud es una duda o consulta de informadién con respecto a cualquier compghente
del proyecto, la misma deberé ser atendida y resugjta-inmgdiatamente por el RAS.

“ﬁ“’
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Si la inquietud es una queja o reclamo con respecto a cualquier componente del proyecto, el
Responsable Ambiental y Social (RAS), deberad evaluar su pertinencia, aunque siempre
debera dar acuse de recibo al reclamante. Y en caso no pertinente, responder como se indica
mas abajo.

Verificacién In Situ y Respuesta

Segun la naturaleza del reclamo, se realizara una visita al lugar y/o a los reclamantes, dentro
de un plazo de 3 dias de recibido el reclamo.

En caso de ser pertinente, se tratard de medir los impactos reales, en el lugar en donde se
perciba la afectacion (molestias, ruidos, olores, vibraciones, deterioros edilicios, etc.) y se
documentara la presencia y la severidad de las mismas.

Durante la visita se labrara un acta que puede ser de dos tipos:

Acta de Informe de Situacion. Se realiza en presencia o ausencia del reclamante. El
personal del contratista que participa de la visita, luego de analizar la situacién, labrara un
acta, donde se describira técnicamente la situacién denunciada. De estar presente el

reclamante, el acta reflejara tanto la perspectiva de los técnicos presentes, como la del/os
reclamantes.

Acta de Informe de Situacién y Compromiso de Reparacién. Se elaborara solo en

presencia del/os denunciantes, y solo si se llega a un compromiso de mutuo acuerdo. El
proceso es el siguiente:

* Analisis in situ de |a situacién.

+ Elaboracién de un acta de informe de situacion.

* Negociacion entre contratista y reclamantel/s.

* Sise produjera un acuerdo de solucién, con plazos estipulados, se labrara el acta de
compromiso y reparacion.

+ Para que este tipo de acuerdo se alcance deben darse dos condiciones: (a) que firma
del compromiso involucre al RAS y (b) que el/los reclamante/s estén informados de
que pueden no asumir un acuerdo en esta instancia y que consideren los tiempos

asumidos como prudenciales. De no producirse estas condiciones, se fijara una
reunion entre la contratista y el / los reclamante/s, con fecha de comun acuerdo.

Ambos tipos de acta han de ser remitidos por el RAS al jefe de obra, a la Supervisién de Obra
y ala Direccion de Turismo Social, dentro de los 3 dias siguientes a la firma de la misma. Las
actas seran respaldadas con las firmas de los involucrados, lista de participantes en caso de
reuniones, informe de temas tratados, razones de consultas, tipo de conflictos emergentes o
posibles, metodologia de resolucién, conclusiones y compromisos asumidos, respaldo
fotografico y cualquier otra forma de verificacion del proceso de trabajo con ellos
reclamante/s (o comunidades afectadas si se tratara de un grupo reclamante).

Las acciones en campo seran sistematizadas _por los responsables de la/contratista y

DGO M. FRHEDETTY
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Luego de la visita in situ y del proceso descripto precedentemente, se da respuesta y solucion
al reclamo.

1) En el caso de haberse llegado a realizar un acuerdo (labrado de acta de compromiso
de reparacion), el contratista elaborara de inmediato y unilateralmente un documento, al que
anexara el acta mencionada, donde se compromete a cumplir con dichos plazos y lo enviara
por escrito al/os reclamante/s como respaldo del compromiso adquirido por la empresa. Al
mismo tiempo sera remitida con su anexo a la Supervisién de Obra y a la Direccién de
Turismo Social.

2) En el caso de haberse llegado a un acta sin presencia de la parte reclamante, el RAS
debera remitir este acta allos reclamante/s en el plazo de 3 dias, con una sugerencia de
posible fecha de reunion, sea en el lugar del reclamo o en las oficinas de la contratista. Tal
documento seréd entregado en mano. Este proceso derivara en una reunién entre ellos
reclamante/s y personal de la empresa (RAS y representante técnico). En esta instancia,
parte del personal que acompaiia al RAS deberé tener el nivel de responsabilidad y capacidad
de decision para asegurar el cumplimiento de los compromisos de solucién gue se acuerden,
si es que esto ocurre. Luego se procedera, como en el caso 1) si es que se ha llegado a
acuerdo, si no sera remitido a segunda instancia de resolucion, segun el EIA.

En caso de que el reclamo no sea considerado pertinente y se rechace, la parte reclamante
debera ser informada de la decision y de los motivos fundados de la misma. Para ello, debera
brindarse informacion concreta, relevante y entendible de acuerdo a las caracteristicas
socioculturales del reclamante. El reclamante debe dejar una constancia de haber sido
informado, la cual sera archivada junto con la inquietud presentada.

3.5 Solucién y Cierre del Reclamo

Habiéndose llegado a un acuerdo y contando con el compromiso de plazos de solucién, la
contratista debera proceder en consecuencia. Una vez implementada la solucion, la parte
reclamante debera dejar una constancia de conformidad y cierre del reclamo. La misma seré
archivada junto con la inquietud.

Las acciones de campo seran sistematizadas por los responsables de la contratista, |a
Supervisién de Obra y monitoreadas por la Direccién de Turismo Social.

MONITOREO

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del
reclamante, la contratista realizara un monitoreo sistematico durante un lapso razonable de
tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron
solucionados.
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Carta de conformidad de los Anexos: I, 1, 1v, v, vi, vii, v, ix, x yXil
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Cordoba, 26 de junio del afio 2023.

Declaracién Jurada de Conformidad

Quienes suscriben Ing. DESUMVILA Daniel Enrique DNI 13.715.917, en mi caracter
de Director Presidente de Ia Empresa SADIC S.A. y Cr. BENEDETT] Diego Martin,
DNI: 27.077.001 Titular de la Empresa BENEDETTI DIEGO MARTIN, manifestamos
que damos conformidad de los Anexos: I TR VAR VARVI IRV IR V/TTH IX, Xy XIl.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESPECIFICO DE LA OBRA: Puesta en Valor del Hotel
N2 5” de la Unidad Turistica Embalse- Cérdoba

-Empresa Contratista: SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO MARTIN LT,

-Ejecutante: Ing. Civil; Laboral y Ambiental Agustin Casimiro Filippi Mat. Prof. 2.908y
Mat. En la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Cérdoba 067,

-Fecha de ejecucién: 20-7-23

A)-Antecedentes: En base a lo solicitado por el Estudio de Impacto Ambiental de la
Obra: “Puesta en Valor del Hotel N2 5 de |a Unidad Turistica Embalse- Cordoba”,
Efectuado en Noviembre 2.022, en su pagina 128, se solicita la implementacién del
punto: 7.3. Plan de Gestién Ambiental Constructivo (PGAS-C), a cargo del contratista
de la obra.

El Programa de Control Ambiental de Obras integra el PGAS de la ejecucion del
Proyecto, a ser elaborado por la Contratista responsable de la ejecucién de las Obras,
detallando los distintos Programas de Gestién Ambiental y Social y los responsables del
cumplimiento/ seguimiento y control de las medidas, incluyendo:

1e Programa de manejo de agua

2¢ Programa de gestién de efluentes

3e Programa de seguridad vial y ordenamiento del transito

4» Programa de manejo de la calidad de aire

5e Programa de gestién de residuos

6¢ Programa de manejo de sustancias quimicas

7 Programa de vinculacién con la comunidad y comunicacién social

8 Programa de capacitacion socio-ambiental al personal de obra

9e Programa de prevencién de emergencias y plan de contingencia

10e Programa de seguridad y salud ocupacional

11 Programa de abandono / desmovilizacion

Todo lo cual y a continuacién, se indican en el siguiente cuadro resumen:

N° de Programas de Gestién Ambiental v Responsable T
Orden Social
1 Programa de manejo de agua SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO
MARTIN U.T.
2 Programa de gestion de efluentes SADIC5.A.-BENEDETTI DIEGO
MARTIN U.T.
3 Programa de seguridad vial y ordenamiento del SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO
transito MARTIN U.T. y Municipalidad de
Embalse
4 Programa de manejo de la calidad de aire SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO
MARTIN U.T. 7

5 Programa de gestiof\de SADIC S.A.-BENEDETTI BIEGO
n/,/ c.Ffir®  _—MARTINUJ/ *







G Programa de manejo de sustancias quimicas SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO

- 7 MARTIN U.T,
7 Programa de vinculacién con la comunidad y SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO
comunicacién social MARTIN U.T. y Municipalidad de
Embalse
8 Programa de capacitacién socio-ambiental al SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO
personal de obra MARTIN U.T,
9 Programa de prevencién de emergencias y plan SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO
de contingencia MARTIN U.T. y Municipalidad de
| Embalse
10 Programa de seguridad y salud ocupacional SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO
| MARTIN U.T.y A.R.T.
11 Programa de abandono / desmovilizacidn SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO
| MARTIN U.T.

Las medidas generales a ser tomadas en |a fase constructiva, se detallan en el : ANEXO VI
- ESIA UTE Hotel N2 5, punto 7. Plan de Gestion Ambiental y Social, 7.3. PGA — C 7.3.1.
Medidas Generales para la Etapa Constructiva, pégina 129. Que es parte de Ia
documentacién entregada por el Comitente.

B)-Detalle de los Programas de Gestion Ambiental y Social a cargo de : SADIC S.A.-
BENEDETTI DIEGO MARTIN U.T.

1 Programa de manejo de agua.

A fin de evitar la contaminacién de las aguas superficiales, con alcance directo al lago de
embalse de rio tercero.

De todos modos, la obra proyectada requiere excavaciones menores y acumulacién de
materiales alterando escasamente las condiciones originales de los desaglies pluviales de
la zona de obra.

Las escorrentias consisten en agua de lluvia que no penetra en el suelo.

Corren sobre los tejados, &reas pavimentadas, suelos desnudos y con vegetacidn
superficial. Seglin se van moviendo, las escorrentias recogen y transportan tierra, restos
de obra, carga orgénica, grasa, escombros y otros posibles contaminantes.

Las lluvias arrastran a las alcantarillas; cunetas y al embalse contaminantes de los sitios
de construccién a las escorrentias contaminadas directamente sin purificacion ni
tratamiento. Esto es contaminacion por escorrentias.

Las escorrentias contaminadas degradarian el embalse Rio IIl, y otros cuerpos de agua.
Nutrientes tales como el fésforo y nitrégeno pueden causar el crecimiento excesivo de
algas, resultando en el agotamiento de oxigeno en los cuerpos de agua.

Las sustancias téxicas producidas por vehiculos de motor amenazan la calidad del aguay
pueden matar vida acuatica.

Las bacterias en los desperdicios organicos y las conexiones incorrectas con los siste
de alcantarillados pluviales, pued

seguro para el vadeo, la nataci
también es un contaminante. §
para peces y plantas acudticas.
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Deberan adoptarse todas las previsiones necesarias a fin de asegurar el correcto drenaje
de las aguas superficiales de la zona, con el objeto de permitir la ejecucion de las obras y
evitar anegamientos.

Cémo Prevenir La Contaminacion Por Escorrentias:

¢ Cubray contenga el terreno durante la ejecucion de obra.

¢ Recoja los desperdicios organicos en forma diaria.

» Reconsidere el uso de selladores toxicos generales para el asfalto y solo selle
las grietas puntualmente.

* No vacie el agua de restos de mezclas cementicias o calcdreas en las
alcantarillas o en las cunetas de la calle. Deshagase de los fluidos del
automovil apropiadamente.

» Retire la basura y los escombros de las calles, aceras, y alcantarillas adjuntas
a la zona de obra.

e Riegue en forma diaria la zona de tierra removida en obra.

e Enjuague tres veces y recicle los envases plasticos vacios de pinturas y
solventes.

e Evite el uso de quimicos cerca de los cuerpos de agua y alcantarillas.

e Limpie los derrames inmediatamente y deshdgase de los materiales de
l[impieza correctamente.

» Evite el uso de pinturas y solventes cuando hay viento o cuando se
pronostica lluvia.

¢ Los depdsitos de combustibles; pinturas; etc. deben tener una cuba
antiderrame de un volumen 10% mayor al volumen de producto almacenado

2 Programa de gestidon de efluentes

Durante la etapa de construccién se generaran condiciones diferentes a las habituales
respecto a generacion de efluentes liquidos, que pueden afectar con muy baja incidencia
la salud de los vecinos al area de trabajo, razén por la cual se deberan tomar las
precauciones para minimizar este efecto.

Generacion de efluentes liquidos:

Los efluentes liquidos a generar seran de origen sanitario; el cuadro siguiente detalla las
caracteristicas de los mismos.

Tipo Etapa de proyecto Volumen Almacenaje Ubicacion
[I/dia]
Sanitarios Obra civil: 800 Bafios Obrador
Construccién y quimicos  de
montaje acuerdo al
Dec.911/96

Todos los efluentes de orden sanitario se almacenaran para su disposicion final en una
cisterna de 5000 litros ubicada @
sangrias y/o pozos absorbentes
no es necesaria la aplicacion g
Provincia de Cérdoba.

3
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La empresa que este autorizada por la Municipalidad de Embalse sera la encargada que
hacer el retiro de dichos efluentes alojados en dicha cisterna.

3 Programa de seguridad vial y ordenamiento del transito

Durante la realizacién de los trabajos, SADIC S.A.-BENEDETTI DIEGO MARTIN U.T debera
sefalizar debidamente la zona de trabajo, en base a lo dispuesto por el Decreto 911/96
de Hig. y Seg. en la Construccién, a saber:

— El responsable de Higiene y Seguridad indicara los sitios a sefialar y las caracteristicas
de la sefializacién a colocar, segun las particularidades de la obra.

Estos sistemas de sefializacion (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se
mantendran, modificaran y adecuaran segun la evolucién de los trabajos y sus riesgos
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas.

— Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberan contar con sefialamiento
adecuado a los riesgos que genere su utilizacién, para prevenir la ocurrencia de
accidentes.

— Las sefiales visuales seran confeccionadas en forma tal que sean facilmente visibles a
distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas.

Se utilizaran leyendas en idioma espafiol, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan
dudas en su interpretacién y usando colores contrastantes con el fondo.

— La sefalizacion de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas y rutas de escape
deberdn adecuarse al avance de la obra.

— Los trabajadores ocupados en la construccion de caminos internos en uso deben estar
provistos de equipos de alta visibilidad de acuerdo a lo establecido en el Capitulo de
"Equipos y elementos de proteccién personal" y protegidos de la circulacion vehicular
mediante vallados, sefiales, luces, vigias u otras medidas eficaces.

— Cuando vehiculos y méaquinas de obra deban trabajar maniobrando con ocupacion
parcial o total de la via publica habilitada al transito, ademas de instalar sefiales fono
luminosas se deben asignar sefialeros en la medida de lo necesario.

— Las partes de maquinas, equipos y otros elementos de obra, asi como los edificios
pertenecientes a la obra en forma permanente o transitoria, cuyos colores no hayan sido

establecidos, se pintaran de cualquier color que sea suficientemente contrastante con los
de seguridad y no provoque confusiones.

Las partes méviles de maquinas y equipos de obra seran sefializadas de manera tal que se
advierta facilmente cudl es la parte en movimiento y cual la que permanece en reposo.
SADIC S.A. — BENEDETTI DIEGO UTE deberd trabajar en este punto en forma coordinada
con la Direccién de transito de la Municipalidad de Embalse.

4 Programa de manejo de la calidad de aire

Las emisiones gaseosas y mecanicas (ruido) surgidas del proceso productivo de la obra
son de alcance bajo.

La deposicién de los polvos que ¢Ri
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rugosidad del terreno.

El impacto que genera la emisién gaseosa y de ruido sobre la calidad del aire del

ambiente es inmediato, reversible, fugaz y directo. Al efecto la calidad del aire se va
controlar teniendo presente:

4.a) Generacidn de emisiones gaseosas:

Seran producidas por los vehiculos y equipos usados en obra y son de impacto marginal,
no considerable en este caso, por la tipologia de obra a realizar, ya que son mayormente,
remodelaciones a estructuras existentes.

4.b) Generacién de material particulado por suelos sobrantes:

Las operaciones de excavaciones y los movimientos de tierra, asi como los eventuales
movimientos y/o acopio temporario de material, provocan la emisién de particulas al
aire, emision que es variable en funcién de las condiciones de trabajo.

El material extraido de las excavaciones, se mantendrd acopiado a fin de evitar su
desparramo superficial y aéreo por accién del viento y permitir el transito peatonal:
como alternativa se puede implementar el retiro del mismo conforme un esquema just-
in-time.,

Las excavaciones deberdn mantenerse cercadas de modo de evitar el ingreso de personas
ajenas a la obra.

El material sobrante producto de las excavaciones deberéd trasladarse y disponerse en un
lugar adecuado, donde establezca la autoridad de aplicacion,

La reposicion de suelo extraido o faltante debe ejecutarse de manera tal de restituir el
terreno a las cotas que fije el pliego de especificaciones técnicas.

4.c) Ruido

Los valores de ruidos permitidos se tomaron en base a la Norma Norma IRAM 4.071. para
afectaciones en zonas externas a la obra, es decir en el perimetro de la obra los ruidos no
deben superar los 55 db(A, (horario diurno). Este es un limite del valor del nivel sonoro
continuo equivalente (NSCE) que no debers superarse durante la ejecucién de la obra.

En el interior de la obra dicho valor y a los efectos de cumplimentar el Dec, 911/96 no
deberd ser mayor a un NSCE de 85 db(A).

Las mediciones al efecto se haran siguiendo la Norma IRAM 4071 para ruido al medio
ambiente exterior y La Resolucién-SRT-85—2012-Protocolo-de-i\/|edicién~de-Ruido, para el
Ruido interior en obra. En ambos casos las mediciones se haran en forma mensual.

5 Programa de gestién de residuos

Los residuos sdlidos urbanos seran recogidos de la obra por el camién recolector
municipal y sera ésta quien disponga de los mismos en el vertedero municipal de la
localidad de Embalse.

Se disponen las siguientes consideraciones:

se realiza la seleccion diferenciada
Urbanos de Fraccion Himeda y Seca R$
constante alternativas de revalfri

(sélo se generan Residuos Sélidos
Sy voluminosas) y se evalua

5

Pagina 59 de 101

ViLA Dadlc’
CTOR - PRESIDEN -







disposicién final.
-El retiro de RSUFH vy S, lo realizard la Municipalidad de Embalse, al resto de los
materiales no usados; escombros o restos de demolicién la empresa SADIC S.A.-

BENEDETTI DIEGO MARTIN U.T., los va a disponer en forma final en donde el comitente lo
indique.

-Se realiza capacitacidn al efecto

-La dimensién del contenedor y espacio fisico donde est3 ubicado para su posterior
recoleccion por la Municipalidad de embalse a los RSUFH y S, serd de 5 m3.

-Se colocaran contenedores para la disposicién y transporte de los residuos incluidos
dentro de las categorias voluminosos: (Restos de maderas, membranas, telgopor, chapas,

restos de cafios, perfiles, hierros, vidrios en gran cantidad, etc.) e inertes (restos de
demoliciones, escombros, etc.).

6 Programa de manejo de sustancias quimicas

En esta categoria podemos encontrar a algunos pegamentos especiales y a las pinturas
necesarias para el avance de este tipo de obra, a tal fin se debe tener en cuenta:

6.a) Almacenamiento transitorio:

-Las sustancias quimicas se almacenaran en el depésito acondicionado para tal fin hasta
su retiro y disposicion final.

-No se recibiran envases que presenten una o mas de las siguientes caracteristicas:

-Que no posean su hoja de seguridad.

-Que no sean herméticos

-Que el envase presente golpes, rajaduras, deformaciones, o pérdidas.

-Que no estén debidamente rotulados.

-Que presenten etiquetas originales.

-Se acopian en cubas antiderrame con una capacidad de un 10% mavyor al volumen de
producto acopiado.

-El acopio no puede estar a la intemperie, debe estar en lugar cubierto y sin posibilidades
de inundaciodn.

-Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso
restringido y preferentemente a nivel del piso, deberén poseer instalacion eléctrica con
grado proteccién eléctrica minima IP 45 e instalacién de extintores tipo ABC de 5 kg en
cantidad minima de 2 (dos).

6.b) Uso en obra:
-Deberan estar en dptimas condiciones de conservacidn (sin ningun tipo de dafio,
roturas, deformaciones, etc.).

-Deberan contar con una tapa o tapén hermético que impida cualquier derrame.

-No se usaran envases con productos que tengan un peso superior a 20 Kg.

-Son de autorizacién directa en donde indique la Direccién Técnica de SADIC S.A.-
BENEDETTI DIEGO MARTIN U.T.

i
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7 Programa de vinculacién con la comunidad y comunicacién social

El criterio basico para el disefio de este plan contempla por un lado asegurar que las
caracteristicas de la obra sean conocidos por los habitantes de la comunidad de
EMBALSE, tanto por funcionarios y lideres locales de todos los sectores sociales, asi como
por todos aquellos ciudadanos interesados, y por otro lado que la empresa SADIC S.A. —
BENEDETTI DIEGO MARTIN U.T. pueda escuchar sus preguntas y opiniones desde el inicio
mismo del desarrollo del proyecto.

Para ello, se adjunta un Cuestionario Ambiental tipo: CUESTIONARIO AMBIENTAL.

[ CUESTIONARIO AMBIENTAL )

A-Nombre y Apellido:

B-Ubicacion de su inmueble con respecto a la Obra (marque con una cruz lo que
corresponda)

| Una Cuadra: Entre 2y 5 cuadras: Mas de 5 cuadras:
B- ¢Desde qué afio estd radicado en la zona?
C- dConoce las consecuencias de la obra?
D- ¢Qué cambios ha experimentado desde la ejecucion de la obra?
E- En los dltimos dias, ¢ha sufrido dificultades? (marque con una cruz):
AUDITIVAS: RESPIRATORIAS: DERMATOLOGICAS:
VISUALES: OTRAS:
F- ¢Ha sufrido molestias o irritabilidad que se puedan relacionar a la contaminacién

sonora, como insomnio, dolor de cabeza, cansancio por falta de horas de suefio, etc.?

G- ¢Ha sufrido modificaciones en sus habitos y/o costumbres que relacione con la
ejecucion de la obra?

H- éSufre UD en su propiedad (patios, piscinas, jardines, etc.) depdsitos de
sedimentos o particulas que le resultan molestas?

I- {Cree que su propiedad, a partir de la ejecucion de la obra, tiene mas o menos
valor en el mercado inmobiliarjo?

J- é¢Ha pensado en posibles soluciones para terminar con el problema de la
contaminacion? ¢Cudles?

El objetivo central es el compartir con EX
todos aquellos aspectos que influyen d
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las condiciones de viabilidad y sustentabilidad del proyecto. Asi también, intercambiar
ideas y estrategias para poder maximizar en la medida de lo posible los aspectaos
positivos o benéficos asociados al proyecto, a la vez que se prevén, controlen o mitiguen
adecuadamente los impactos y riesgos negativos del proyecto.

Se considera que |a divulgacién de la informacién vinculada directamente a la obra, la
participacion de los ciudadanos en general y de los interesados en particular, Ia
transparencia y el adecuado conocimiento de sistemas Y précticas de gestién ambiental,
social, de salud, de seguridad y laboral, es una condicién necesaria para obtener |3
licencia social para realizar la obra en forma Segura para la comunidad.

Los contenidos y métodos que adopten las reuniones con la comunidad serin

flexible, facilitando posibles correcciones Yy adecuaciones, de acuerdo a las necesidades y
demandas de los actores sociales locales.

Considerando la necesidad de establecer mecanismos de evaluacién sencillos, se prevé la
realizacion de informes periédicos, en principio trimestrales, pPara compartir los avances y
resultados de las actividades propias de las relaciones comunitarias.

8 Programa de capacitacion socio-ambiental al personal de obra

La capacitacidn del personal se efectuars por medio de clases, cursos y otras acciones eficaces y
se completaran con material diddctico grafico Y escrito, medios audiovisuales, avisos y letreros
informativos.

Se realizard en forma previa al inicio de obra Y para cada ingresante nuevo

Los programas de capacitacion socio ambiental deben incluir a todos los sectores de la empresa,
en sus distintos niveles:

a) Nivel superior: direccién, gerencia y jefatura.
b) Nivel intermedio: supervisores, encargados y capataces.
c) Nivel operativo: trabajadores de produccién y administrativos.

La capacitacién debe ser programada y desarrollada con intervencién de los Servicios de Higiene
y Seguridad Ambiental de SADIC S.A. — BENEDETTI DIEGO MARTIN U.T. vy de Ia Municipalidad de
Embalse.

9 Programa de prevencién de emergencias y plan de contingencia

El Plan de Contingencias constituye una herramienta de gestion fundamental para
asegurar la preparacién Y Trespuesta a emergencias que puedan presentarse,
garantizando eficacia de respuesta de SADIC S.A. — BENEDETT| DIEGO MARTIN UT

9.a) Objetivos:

Mediante la identificacién de los posi
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cada una de las etapas del proyecto y de acuerdo a las caracteristicas del mismo,
materiales, maquinarias, equipos, insumos y condiciones socio-ambientales del entorno,
se ha desarrollado el presente Plan General de Contingencia.

Dicho Plan serd implementado para el 4gil control de la situacién de amenaza (natural o
inducida) y para la proteccidn tanto de los recursos humanos, biéticos, ambientales y
economicos del proyecto, como de su entorno o area de influencia.

El presente Plan de Contingencia General identifica el rol que sera otorgado a cada uno
de los actores involucrados en el mismo, define los mecanismos y herramientas que
seran dispuestas para atender la contingencia, el tiempo esperado para el control de la
situacion y el tiempo definido para la normalizacién de las tareas y recuperacion de las
condiciones ambientales del entorno.

Este Plan de Contingencias General incluye al Plan de Contingencias Contra Accidentes
Nada de lo expuesto en el Plan General de Contingencia sera en perjuicio a los acuerdos
futuros entre SADIC S.A. — BENEDETTI DIEGO MARTIN UT y los organismos publicos
relacionados con los temas de atencién de emergencias, como Bomberos, Hospitales,
Servicios de Urgencia, etc., ni afectard los derechos y obligaciones de las partes bajo
acuerdos o arreglos de los que ellos sean o puedan llegar a ser parte.

9.b) Estructura Funcional:

El Plan General de Contingencias involucrara los criterios centrales para la respuesta
efectiva frente a situaciones de emergencia. El detalle de la respuesta ante cada
emergencia especifica que pueda presentarse (accidentes y derrames) quedara

consignada en el procedimiento operativo de cada emergencia en particular y que se
anexa a la presente Actualizacion.

9.c) Responsabilidades:

La responsabilidad de la implementacion del presente Plan General de Contingencia
estara cargo de SADIC S.A. — BENEDETTI DIEGO MARTIN UT., Ademds todo el personal
directivo, técnico, mandos intermedios y empleados ubicados en la planta de asfalto

seran responsables de conocer, entender, aplicarlo, respetarlo y participar activamente
en la implementacién del mismo.

9.d) Niveles de Emergencia:
Los niveles de emergencia definidos en el presente plan son los siguientes:

--Nivel | {Leve)
La emergencia puede ser controlada inmediatamente por el personal mas cercano al

problema no existiendo necesidad de llamar a |la brigada de emergencia (Unicamente
requiere reporte).

--Nivel Il (Moderada)

La emergencia puede ser controlada por el personal del area donde ocurre no existiendo
necesidad de llamar a la Brigada de emergencia (requiere reporte).

--Nivel Il {Intermedia)
La emergencia requiere la participh
inmediatamente el Plan de Contingencis

al menos 1 brigada activindose








Direccién de SADIC S.A. — BENEDETTI DIEGO MARTIN IR

--Nivel IV (Grave)

Son activados todos los recursos de la organizacion internos y externos activando el Plan
de Contingencias y comunicando de la misma a las autoridades de aplicacién y/o
coordinado la participacién inmediata de apoyo externo (Cuerpo de Bomberos,
Gendarmeria, Cruz Roja, Municipalidad de Embalse, etc.).

9.e) Brigadas de Emergencia:

Las Brigadas de Emergencia constituyen la primera respuesta a la contingencia que pueda
presentarse por lo tanto constituyen Ia pieza fundamental para garantizar una respuesta
apropiada de la organizacién.

Las Brigadas de Emergencia seran organizadas con voluntarios entrenados con una
determinada estructura Yy con objetivos especificos de actuacion. Para la formacién de
estas Brigadas de Emergencia el personal de las mismas sera entrenado y capacitado para
tal fin.

Los niveles de actuacién de las Brigadas de Emergencia seran tales que permitan atender
y controlar cualquier tipo de emergencia, como ser: Accidentes de trabajo, etc,

9.f) Comunicaciones:

El proceso de comunicaciones en una situacion de emergencia es uno de los mas
relevantes y complejos en tanto requiere mantener la serenidad y objetividad del
mensaje a comunicar. Se ha previsto el contenido genérico y los niveles de comunicacién
necesarios en caso de emergencia.

El personal deberd conocer los nimeros de teléfono para reporte de emergencias en las
instalaciones en las que trabaja.

Ante una emergencia, se transmitira |a siguiente informacién:

-Su nombre y apellido

-La ubicacién del incidente;

-El tipo de incidente — si involucra lesiones, descargas eléctricas o derrames, etc.
-El nombre y el estado de la(s) persona(s) involucradas,

9.g) Logistica de apoyo para las brigadas de emergencia:

Las Brigadas de Emergencia contaran con la siguiente informacién disponible:
-Mapas de las zonas y planos actualizados de las instalaciones,

-Plan de Contingencia actualizado

-Procedimientos Operativos de respuesta a emergencias actualizados
-Equipos de comunicacién con carga completa

-Equipo de soporte y suministro

-Agenda y Directorio Telefénico

-Chalecos de identificacion de Comando y Operaciones

9.h) Simulacros:
Habra simulacros y ejercicios periodicps delpresente Plan General de Contingencia y de
los Planes Especificos. Los mismos seI Menos una vez cada semest

Con el fin de promover una mayoreficiencjagsADIE

y los organismos publicos o priva
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reuniones que coincidan con log simulacros a fin de aunar esfuerzos en situaciones de
emergencias.

Los objetivos principales de los simulacros son:

-Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del Plan General de Contingencias y
de los Planes Especificos, como en las actuaciones a realizar para su puesta en practica;
-Habituar a los empleados a evacuar el complejo;

-Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y brigadas de emergencia

-Adquirir experiencia % soltura en el uso de equipos y medios,

-Estimacién de tiempos de evacuacion, de intervencién de equipos propios.

10 Programa de seguridad y salud ocupacional

10.a) Sistema general de prevencién de riesgos. Criterios Y prioridades generales de
accioén preventiva:

-Disminuir el riesgo.

-Aislar y sefializar e| riesgo con medidas de proteccidn colectivas.

-Proteger al personal que deba acceder a lazona de riesgo en condiciones Seguras.
-Modificar la tecnologia manual y/0 automatizada utilizada por comando remoto cuando
no se pueda garantizar la seguridad del personal con la proteccién individual.

-Considerar en forma previa a la ejecucion de todos y cada una de |as tareas las mejores
condiciones de trabajo y seguridad del personal afectado.

-Mantener condiciones y conductas de trabajo seguras en todos los niveles de |a
estructura de personal.

-Respeto estricto al reglamento de Seguridad y a las indicaciones que imparta el servicio
de Higiene y Seguridad en el trabajo.

-Mantenimiento de condiciones seguras en todos los sectores de |a obra, tanto en
ejecucién como el drea de influencia.

-Generar concientizacién y capacitacion del personal de todos los niveles para
implementar politicas coherentes de prevencién de accidentes y enfermedades
laborales.

10.b) Medidas generales de prevencién de riesgos:
10.b.1 Indicacién de las instalaciones €n campamentos: El empleador proveerd de
obradores adecuados que satisfagan las siguientes condiciones:

-Las condiciones de localizacién e infraestructura de servicios basicos estardn en un todo
de acuerdo a lo indicado en el Decreto 911/96.

-Las terminaciones de pisos, paredes y techos, deberan ser resueltos con materiales que
permitan una facil limpieza y desinfeccién.

-Dispondran de extintores de incendio, segun calculo de Ia carga de fuego respectiva, con
indicacién del sistema de prevencion de los mismos y definicién de los correspondientes
roles de incendio, necesarios a tal fin.

-La limpieza diaria del alojamiento y la desinfeccién general del mismo estara a cargo del
empleador.

-Contardn con iluminacién artificial y
-Un area de ventilacién adecuada
filtraciones de airey agua.

grturas con cierre de tal modo
L 4

-
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-Se ajustaran a las deméds normativas vigentes,
-El acopio de materiales deberd realizarse de acuerdo a normativas vigentes,

Cuando el agua no pueda ser suministrada por red, debers conservarse en depdsitos
cerrados provistos de grifos ubicados en cada frente de obra, los que serin de material

donde exista riesgo de fuego.

-Se distribuiran en forma adecuada, tanto en capacidad como cantidad, los extintores
que indique el servicio de Higiene y Seguridad.

-Cada responsable de tarea verificarg diariamente el estado de conservacién 1%
condiciones de servicio de los extintores de su 4rea de trabajo, independientemente de
las inspecciones periddicas a cargo del servicio de Higiene y Seguridad.

-Los objetivos a cumplir son:

+++impedir la iniciacién del fuego; su Propagacion y los efectos de |3 combustion.
+++Asegurar la evacuacién de las personas,

+++Capacitar al personal en la prevencién y extincion del incendio.

+++Prever las instalaciones de deteccién y extincién.

+++Facilitar Ia accién de bomberos,

+++Formacion de |a brigada de incendios con asignacién de roles Y misiones,
+++Cumplir con el Decreto 911/96.

-Se evitara el trabajo con emisiones de chispas, llamas, emisién de calor; etc. En
proximidad de elementos combustibles y/o inflamables.

-Se aislardn térmicamente las instalaciones eléctricas con materjales ignifugos.

-Se realizaran pruebas neumaticas en recipientes sometidos a presién de ajre.

-Los equipos de extincion, deben mantenerse sefializados y libres de obstaculos, siendo
accesibles en todo momento.
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A tal fin se Propone llevar adelante I3 Comunicacién con la ART Y con la empresa SADIC
S.A.-BENEDETTI DIEGO MARTIN U.T,, mediante un libro de comunicaciones de 50 folios

por triplicado, para Ia constatacion de |3 comunicacién entre todas las  partes
interesadas.

10.e) Etapas de obra: Descripcién; riesgos

de los trabajos a realizar:

ton puntera de acero; guantes y ropa de trabajo.

-Debe realizarse g apuntalamiento y/o tablestacado del suelo en funcién de| tipo de
suelo con la finalidad de evitar derrumbes sobre e trabajador.

escombros caigan sobre el trabajador.
-En caso de realjzar éxcavaciones sobre servicios existentes como cafierias de gas;
electricidad, agua potable; etc, deben protegerse dichas instalaciones para evitar su
roturay produccién de accidente a operarios Yy terceros, previa deteccién de Ia ubicacién
de los mismos segun los sondeos correspondientes.

-Realizar la capacitacign del personal.

-En cuanto ala excavacion de suelos respetar lo indicado por la normativa 911/9s.
-Vallado de Proteccién.

-Plan de mantenimiento adecuado de vehiculos.

-Aplicar Decreto 911/96 en lo referido a| uso seguro de equipos Yy maquinas.

-Colocar alarma de retroceso en equipos viales.

-Sefalizacién vial,

-Capacitacién para una adecuada ejecucidn Y compactacion de suelo cemento, contando
con los equipos adecuados 3 tal fin.

10.e.2)-Trabajos de con hormigén armat

A®. Se utilizan a tal fin hormigones dg
12 mm. de espesor.

al fin se ejecutan estructuras varias de H°
y varillas de acero de: 6;8; 10y

13
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Protecciones colectivas:

-Realizar el mantenimiento adecuado de equipos y cumplimentar el decreto 911/96 en Io
concerniente a instalaciones eléctricas provisorias.

-ldentificar claramente 3 los productos acopiados.

-Capacitar al personal previo a la realizacién de los trabajos indicados mediante sendas
instrucciones operativas a tal fin efectuadas Y a Capacitacion practica.

-Evitar el ingreso de Yeso; cementos y cales 3 los 0jos a los fines de prevenir ulceraciones
de producirse el ingreso lavar con abundante agua friay trasladar al servicio médico de Ia
ART.

-Se debe realizar la identificacién de la zona de trabajo.

-Se debe prevenir el tétanos entre el personal por heridas producidas con hierros
oxidados para lo cual se debe vacunar al personal al respecto.

-Mantener orden y limpieza de la obra.

-No levantar cargas de més de 20 kg. por persona.

-Evitar el ingreso de hormigén a los ojos a los fines de prevenir ulceraciones de
producirse el ingreso lavar con abundante agua fria y trasladar al servicio médico de la
ART.

-Se debe entregar equipo de proteccién personal como cascos de seguridad; botines de
seguridad con puntera de acero, guantes adiabéticos; protectores oculares y ropa de
trabajo.

-Se debe prevenir el tétanos entre el personal por heridas producidas con hierros
oxidados para lo cual se debe vacunar al personal al respecto,

-Mantener orden y limpieza de la obra.

-Los movimientos de descarga de la materia prima deben realizarse con suma precaucidn
y coordinacion.

-La colocacién del molde de encofrado debe realizarse de tal forma de evitar
atrapamiento y /o aplastamiento al personal.

-Se debe prevenir la hipoacusia por accién sonora con elementos de proteccién personal
adecuados: insertores y cobertores, en la utilizacién de equipos roto percutores.

la Municipalidad de Embalse; IRAM vy de la ENOHSA, para las diversas instalaciones
sanitarias: Redes de agua; pluviales y cloacas Y en las Normas de la E.P.E.C. para las
instalaciones eléctricas de baja tension.

Se considera en esta etapa ademds a todas las tareas de apoyo a la obra como por ej.:
Carga y descarga de materiales; Limpieza de obra; etc. como integrante de tareas de
riegos similares por ende susceptibles de ser tratadas de igual forma en su prevencién

Protecciones colectivas:

-Se debe entregar equipo de proteccién personal tomo cascos de seguridad; botines de
seguridad con puntera de acero, guantes y ropa de trabajo,

-Se debe capacitar al personal para la realizacién de estas tareas.

-Se debe entregar herramientas en buen estado de mantenimiento y uso,

-Se debe realizar un efectivo traslado y i oS

atrapamientos y choques.
-Se debe tener el manémetro calibrac itar as erréneast

14
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se prohiben en forma expresa las pruebas neumaticas.

-Se debe cumplimentar con la legislacién vigente, (Decreto 911/96 y Normas de [a
E.P.E.C.), en cuanto a las condiciones de seguridad en cuanto a instalaciones eléctricas
provisorias,

-Debe respetarse |3 delimitacién de trabajos 75% y descansos 25% a realizar por el

Personal en cuanto a |a carga térmica a la cual se encuentra sometido el personal que
realiza estas tareas.

-Debe mantenerse limpia la zona de trabajo.
-Evitar el ingreso de virutas a los ojos a los fines de prevenir ulceraciones de producirse el

-Las maquinas eléctricas a utilizar deben tener conexion a un disyuntor diferencial v su
correspondiente puesta a tierra.

-Se debe sefializar el conexionado de los cables en los tableros como “conectado” y
“desconectado” y “obreros trabajando con conductores eléctricos” 3 fin de no trabajar

10.e.4) Instalaciones complementarias: Caminos internos Y rampas; obras de
equipamiento y mitigacion ambiental urbana con tareas de apoyo en general: Se

prevencidn,

Protecciones colectivas:

trabajo.
-Se debe capacitar al personal para la manipulacién de materiales Y Su acopio a la vez en
el manejo de maquinas herramientas.

-Se debe entregar maquinas en buen estado de mantenimiento Y Uso.

-Debe respetarse [a delimitacion de trabajos y descansos a realizar por el personal en
Cuanto a la carga térmica a Ja cual se encuentra sometido el personal que realiza estas
tareas.

-Debe mantenerse limpia la zona de trabajo.

-Evitar el ingreso de virutas metalicas y de madera a los ojos a los fines de prevenir
ulceraciones de producirse el ingreso lavar cON abu

médico de |la ART.

-Se debe realizar la identificacién de la zona g
-Se debe cumplimentar con |3 legislacié
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trabajos en altura.

-Todo el personal que haga trabajos en altura a un nivel superior a 2,0 metros del nivel de
suelo deberd tener arnés de seguridad / cinturén de seguridad y cabo de vida,

-Las mdquinas eléctricas a utilizar deben tener conexion a un disyuntor diferencial, con
llave térmica y sy correspondiente puesta a tierra.

-Seccionar la parte de |a instalacion donde se vaya a trabajar, separdndola de cualquier
posible alimentacién eléctrica, mediante la apertura de los aparatos de seccionamientos
Mas préximos a la zona de trabajo.

-Verificar la ausencia de tension con los elementos adecuados.

-Colocar la sefializacién necesariay delimitar la zona de trabajo.

~Verificar el buen estado de las protecciones eléctricas y los elementos de proteccidn

10.f)-Protecciones personales:

Los equipos y elementos de proteccién personal laboral, en adelante: (EPPL) serén

utilizacién.,
Todos los trabajadores que reciben EPPL, deberan dejar constancia firmada de |a
recepcion de los mismos Yy compromiso de su uso,

De acuerdo a los riesgos individualizados se indica dotar al personal de los siguientes
EPPL:

-Casco de seguridad

-Guantes adiabdticos y de descarne.

-Barbijos

-Anteojos de seguridad de color OSCUro para evitar proyeccién de particulas sobre el ojoy
brillo solar.

-Protectores auditivos tipo cobertor de copa.

-Botines de seguridad con puntera de acero.

-Arnés de seguridad con cabo de vida

-Ropa de trabajo: Flexible; de facil limpieza y desinfeccion; ajustada al cuerpo del

produccion de enganches v/o atrapamientos; el cabello largo debe ir recogido o cubierto
con una cofia,

10.g) Reglamento de seguridad:
10.g.1) -Trabajos con maguinarias y herramientas eléctricas:

+Todos los tableros eléctricos contardn con elementos de proteccidn y maniobra; segun
el Dec. 911/96 con su puesta a tierra correspondiente.

+No se permite conexién a tomacorriente sin la ficha normalizada a tal fin.

+Se debe utilizar cable tipo taller doble envainado con toma a tierra y sus tendidos
estaran fuera de la zona de transito.

+No se permite |a reparacion de herra }4s; artefactos e instalaciones bajo tensién
eléctrica.
+Se debe dar fiel cumplimiento a lo indid pto 911./86 el péspectd de
IF/2023°88
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equipos; herramientas e instalaciones eléctricas.

10.g.2) Primeros auxilios:

-Alcohol puro.

-Agua oxigenada.

-Desinfectante,

-Alcohol iodado,

-Rifocina spray.

-Gasas.

-Algoddn.,

-Adhesivos.

-Curitas; vendas,

-Aspirinas.

-Cicatrizantes.

-Bandas elasticas para evitar hemorragias.
-Guantes descartables.

-Kit completo para cobertura de heridas.

para la atencién inmediata del caso,

10.g.3) Recomendaciones ante emergencias:
En caso de emergencias llamar al teléfono: 0800-666-2000

+++ Para Quemaduras:

-Sumergir la parte afectada en agua fria.
-No romper las ampollas.

-No tocar las quemaduras.

-Llamar al servicio médico con urgencia

+++Para Fracturas:

-Si se sospecha de fractura no mueva la cabeza ni el cuerpo del accidentado.
-No trate de acomodar los huesos rotos.

-solicite ayuda médica en forma urgente.

+++Para Heridas:

-No toque las heridas con las manos.
-No realice torniquetes.

-Cubra la herida con gasa humedad.
-Para detener la herida coloque una compresa limpia sobre la herida Yy presione
firmemente con ambas manos.

10.g.4) Elementos de proteccién pers&l ral (EPPL):
+El Uso de EPPL serg obligatorio pata rsonaf propio y subcontrata

+Se entregaran los EPPL en forma(nc i &rdo al rIesgg,detect do.
‘ IE20238 042571,

R
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+El personal firmara una planilla de registro al recibir los EPPL.

+Cuando el personal opere con elementos guimicos, volatiles y/o toxicos, se les proveera
de mascarillas, anteojos de seguridad Yy EPPL especificos a dicha actividad.

+El stock de EPPL ser3 de 1,5 veces la cantidad de personal que los utilice,

+EPPL minimos a proveer:

-Guantes,

-Calzado de seguridad con puntera de acero.
-Cascos.

-Anteojo de seguridad.

-Protectores faciales.

-Proteccién auditiva,

10.8.5) Vehiculos- Maquinarias en General:
-Toda la maquinaria de |a empresa estara provista de:

+ldentificacidn.

+Sistema de frenado que los inmovilice con maxima carga a la mayor pendiente
admisible.

+Alarma audible de retroceso,

+Espejos retrovisores.

+Extintores del tipo ABC.

+Cinturones de seguridad.

+Superficies antideslizantes en paragolpes; pisos y peldafios.

+Mecanismo para evitar |a puesta en marcha fortuita y las altas velocidades peligrosas.
+Para ganchos; cuerdas; eslingas; correas y cadenas se dehe respetar lo indicado por el
decreto 911/96.

+Todas las grias y equipos tendrdn indicacién de |a carga maxima segura a trabajar. Y Ia
misma no se podra superar jamas.

+El manejo de estos equipos los realizan operarios capacitados a tal fin sin este requisito
se prohibe el uso de dichos equipos.

+Los vehiculos a utilizar en |a via publica deberén contar con el ITV correspondiente

+Se debe posibilitar un plan de mantenimiento Preventivo de dichos equipos.

10.g.6) Procedimientos de trabajos en taller de mantenimiento:
---Con herramientas manuales:

+Se transportaran las herramientas en cinturones 0 en cajas.
+5Se sustituyen mangos en mal estado.

+Considerar el decreto 911/96 al respecto.

+No utilizar las llaves para palanca y para martillar.

+No se utilizaran cuchillos para sacar o introducir tornillos.

+No se lanzaran herramientas, se entregardn en mano.

---Con maquinas eléctricas portatiles: J
+Los cables de alimentacién deben encontra.fs enb
+Los extremos de los cables deben estar dotadgk
+En zonas himedas se deben utilizar
voltios.

leq estado.

eon fichas normalizadas.

con tensiones de seguri
4
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+Se conectaran a lineas que estén conectadas con disyuntores eléctricos y puestas a
tierra.

---Para operadores de mdquinas:

+Dar sefiales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.

+Evitar el vuelco de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas.
+Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamas con cufias y ataduras.,

10.g.7) Para el manejo de cargas en forma manual el operarijo:

+Se ubicard lo mas cerca posible de la carga.

+Se agachard doblando las rodillas,

+Mantendrd la espalda en un plano vertical.

+Al esfuerzo de levantar o realizara con los mdsculos de las piernas.

+Durante el transporte |a carga debera permanecer lo mas cerca posible del cuerpo.
+Se prohibe levantar mas de 20 kg. por una sola persona.

10.g.8) Registro de inspecciones:

Se asentaran las inspecciones por parte de |a SRT; ART y/o Ministerio de trabajo
indicando; motivo; fecha y resultado de la inspeccién con individualizacién de los
inspectores.

10,g,9) Contaminantes:

Se llevard un libro de contaminantes para el registro de las mediciones efectuadas de los
contaminantes presentes en el ambito laboral.

10.h)-Programa de Capacitacion:

tareas y recaudos sobre la misma.

Se realizaran cursos regulares de capacitacién Y prevencion de accidentes:

-Clases formales anuales.

-Reuniones informales en horario de trabajo.

-Prevencién y extincién de incendios.

-Se registraran las actividades de ca pacitacion.

-El temario sera el siguiente: Seguridad para ingresantes; Incendio; identificacién de
riesgos de obra y su prevencion; prevencidn de accidentes; uso de EPPL; sefalizacion de
obra; primeros auxilios; tratamiento de emergencias; Sistema de orden y limpieza;
manejo segurog; manejo de equipos y materiales; apuntalamiento de excavaciones;
trabajos con H°A® y capacitacion técnica para trabajo seguro de cada etapa de obra.

11 Programa de abandono / desmovilizacién

11.a) Aspectos generales

El Programa de abandono / desmovilizacién, comprende el conjunto de actividades que
deben implementarse desde las etapas 8 planifieac®n del proyecto, hasta |a ejecucidn
de actividades de post construccion, con e plir los requisitos legales aplicables,
proteger la salud y seguridad de las cop YeCinas\eliminar o mitigar los_efectos
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en este caso las instalaciones utilizadas para la implementacién de Ia presente obra.

El presente Plan incorpora las medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y
riesgos durante la etapa de cierre de I3 fase constructiva del proyecto.

Asimismo, se incluyen actividades como: Habilitacién de terrenos, traslado de
maquinaria; reforestacién de superficies, roturado, recoleccién y disposicién de residuos
retiro de sefiales, desma ntelamiento de tampamentos y de estructuras temporales.

Esta labor incluira la nivelacién y estabilizacién del terreno (donde corresponda) en la
etapa deconstruccién y que:

’

-Signifique un riesgo minimo a la salud y seguridad humana.

-Signifigue un minimo o nulo impacto al ambiente,

-Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que sea consistente con
todos los cédigos, guias y précticas recomendadas, asi como con los requerimientos de
uso del terreno de las autoridades municipales y/o gubernamentales.

-No represente una responsabilidad inaceptable para presentes o futuros propietarios del
terreno,

-Sea estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje.

Es importante aclarar que el Programa de abandono / desmovilizacién no implica costos
adicionales al Plan de Manejo Ambiental pues los profesionales encargados del cierre por
finalizacion de |a etapa deconstruccién seran los que vienen participando del
acompafiamiento e interventoria durante esta etapa. lgualmente, los costos directos son
intrinsecos a la actividad constructiva que tiene la responsabilidad técnica y por salud
ocupacional, seguridad industrial de entregar el drea intervenida en éptimas condiciones
de orden y aseo y sobre todo sin ninguna alteracién al entorno.

11.b) Objetivos

-Realizar la restauracién de las areas intervenidas y devolverlas a una condicién igual o
mejor a su estado original, definiendo medidas que faciliten la prevencion, control,
mitigacién y compensacion de los impactos generados en los procesos constructivos,
-Implementar programas de rehabilitacién de las tierras intervenidas por las operaciones,
-Desmontar el 100% de las estructuras temporales adecuadas y/o construidas para el
proyecto.

-Disponer adecuadamente el 100% de los residuos sélidos generados durante Ia
ejecucion de esta actividad,

11.c) Actividades de Programa de abandono /[ desmovilizacién:

Culminada la etapa de habilitacién de Ila obra, se procederd a retirar todas las
instalaciones utilizadas, limpiar totalmente el drea intervenida, disponer los residuos
segun lo exigido por la normatividad ambiental vigente, rehabilitar las areas afectadas y
hacerle el debido monitoreo al Plan,

El alcance del Programa de abandono / desmovilizacién en esta fase comprende
principalmente el retiro de todas las instalaciones temporales (almacenes, oficinas
provisorias para uso del contratista, patios de maquinarias, etc.) utilizadas en el proyecto,
asi como los residuos generados (ordinarios, reciclables, especiales y peligrosos).
El desmantelamiento o retiro de las locacid
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El desmantelamiento de las diferentes instalaciones debe hacerse teniendo en cuenta las
condiciones iniciales de la zona en la que se implantaron y bajo la premisa: “las
caracteristicas finales de cada uno de los sitios empleados deben ser iguales o superiores
a las que tenfa inicialmente”.

El proceso de abandono al concluir la construccién es bastante simple, dada la escasez de

infraestructura temporal nueva planteada. Los componentes del abandono en esta etapa
comprenden:

-Las instalaciones utilizadas como oficinas temporales.

-El drea de almacenamiento de equipos, materiales, insumos.

-Las dreas destinadas para la realizacién de los tratamientos de las aguas concesionadas
temporales y los vertimientos temporales,

-Adecuacién de terrenos destinados a vias de transito.

-El retiro de los bafios portatiles.

-Equipos y maquinaria pesada utilizada enla obra,

-Levantamiento y limpieza de Residuos solidos.

-Retiro de toda la sefializacién temporal de obra instalada.

Luego de cada una de las labores especificas del abandono se retiraran los materiales
obtenidos de acuerdo con lo mencionado en el plan de manejo de residuos sélidos, de tal
forma que en la superficie resultante no queden restos remanentes como materiales de
construccién, maquinarias y productos quimicos.

Siempre durante construccién y desmantelamiento se mantendran separados
adecuadamente los residuos ordinarios y reciclables de los voluminosos y las dreas que
fueron compactadas seran disgregadas mecanica o manualmente antes de reiniciar Ia
reconformacién de &reas intervenidas en la etapa de construccién,

En términos generales se desmontaran las instalaciones, temporales definidas en los
derechos de via y se demoleran las edificaciones de caracter temporal establecidas y se
dejaran las dreas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la inspeccion de obra, antes
de la entrega y recibo definitivos de las obras, a la comunidad local, verificando que
realmente se dard un uso practico y efectivo, pues de |o contrario se procederd a la venta
0 suministro a recicladores formalmente establecidos de la regién.

11.d) Limpieza del sitio

Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se verificara
que éstos se hayan realizado convenientemente, de acuerdo con los requisitos o
acuerdos adoptados con la autoridad competente y la comunidad del 4rea de influencia
puntual. Todos los materiales que puedan reciclarse como contenedores, envases,
chatarra, carretes, canecas, cables, entre otros, seran recolectados en su totalidad. El
material que pueda reciclarse o reutilizarse debe ser retirado de la zona del proyecto por
un gestor externo o personal interno encargado del proceso para su posterior
aprovechamiento.

En particular se velarj porque la disposicidn de los RSUFHyS producidos sean trasladados
a rellenos sanitarios autorizados por la Municipalidad de Embalse y que la limpieza de la
zona sea absoluta, procurando evitar pasivos ambientales,

En este sentido sera de sumo interés la exq Oy retiro, de existir, cualquier tipo de
3LATE en el tiempo de funcionamiento de las
zonas de almacenamiento de combustibfed o \d Xpreel abando q}?e hubieraapedidqg
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producir accidentalmente, de forma que la superficie quede en condiciones similares a
las de su entorno inmediato Y preparadas para soportar cualquier otro uso gue se
pudiera prever.

Se deberé verificar el plan de sefializacidn y el plan de manejo de tréfico implementado,
con el fin de retirar de la zona del proyecto cada una de las sefiales y demds dispositivos
de sefializacion instalados.

11.e) Restauracidn de las zonas intervenidas

En las actividades de restauraciéon de las superficies serd de sumo interés el
reacondicionamiento de la topografia a una condicién similar a su estado original,
restaurando las superficies, rellenando las zanjas abiertas, reperfilando las superficies, y
removiendo las zonas compactadas, entre otras.

En aquellas dreas que lo permitan se realizara |a restauracion y reconformacién de
acuerdo con el plan final que debera contemplar el uso final del terreno. Este
requerimiento de uso cumplird con las normas legales locales de zonificacién que se
tenga en el momento del cierre de la etapa de construccién.

En aquellos suelos, que por estricta necesidad hayan sido intervenidos, seran
reconformados, en lo posible a su estado original. La restauracién se realizard
considerando las condiciones topogréficas y ecologicas iniciales de la zona. Durante el
cierre de construccion se realizard la restauracién de habitat en las areas directamente
afectadas por las actividades de construccidn.

Durante el monitoreo de las actividades de habilitacién y de acuerdo con las especies
vegetales identificadas en la linea base ambiental y que serian afectadas por las
actividades de construccién, se considerara la reforestacidn considerando aquellas que
hayan sido determinadas como nativas del lugar y segun el uso previsto del drea después
de la construccién.

La definicion del uso posterior de las zonas intervenidas se realizara de acuerdo con lo
establecido en los planes de ordenamiento territorial de los municipios donde se ubiguen
los terrenos restablecidos, teniendo en cuenta criterios de conservacion y sostenibilidad
del recurso.

Toda la infraestructura de servicios publicos utilizada durante construccién para
abastecer las instalaciones provisionales, serd levantada del sitio y podra entregarse, si se
considera pertinente, al servicio de alguno de los nicleos urbanos adyacentes ya sea a
través de la administracién municipal o de una organizacién comunitaria.

11.f) Proteccién de la infraestructura social y comunitaria

Una vez finalicen las obras y durante la realizacidn de las actividades de
desmantelamiento y el inicio de la operacion del proyecto, se debers realizar el proceso
de cierre de las actas de vecindad levantadas al inicio del proyecto con el fin de verificar
el estado de cada uno de los predios ubicados en el area de influencia directa del
proyecto y al realizar la comparacién con el acta inicial dejar constancia de que las
diferentes actividades de obra no generaron modificaciones o alteraciones de dicha
infraestructura.

11.g) Monitoreoy seguimiento
Con el fin de corroborar la efectividad de Jd
referidas a la recuperacidon del medio (se
se realizara el seguimiento y monitoreo dé
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El monitoreo consistira en visitas a las areas representativas de las zonas intervenidas por
el proyecto, para evaluar la efectividad de las medidas implementadas con una
periodicidad trimestral,

Se realizara y entregard un acta o certificado que acredite la correcta finalizacidn de |a
obra. Finalmente, se debe efectuar la consolidacién de la informacién en un documento y
presentar un informe completo a la comunidad.

Se hara seguimiento a los siguientes indicadores, durante la etapa de cierre:

-Area susceptible de tratamiento vs 4rea efectivamente tratada
-Cumplimiento del plan de manejo de residuos sélidos en desmantelamiento

11.h) Informacién a la comunidad:

Con el animo de presentar informacién a las comunidades y autoridades del drea de
influencia acerca de la finalizacién de Ia habilitacidn de la obra, dando cumplimiento a la
normativa vigente, prestando especial atencién a lo relacionado con la participacion de la
comunidad en las decisiones que involucran su entorno y su bienestar.

11.i) Abandono definitivo

Las medidas establecidas deberan ser consideradas de cardcter preliminar, por cuanto el
Plan de Abandono final sera definido luego de la evaluacién de las condiciones en que se
encuentren las estructuras de las obras, considerando los registros e informacién
levantada a lo largo de la vida util. A continuacién, se describen las medidas a aplicarse:

-El Plan de Abandono se iniciaré con la inspeccién de toda el drea comprometida vy la
evaluacion de las obras a ser abandonadas, a fin de preparar un programa de trabajo.
-Por medio de la recoleccién y analisis de informacion, se determinaran las areas
necesarias para retirar de servicios las instalaciones, protegiendo el ambiente, la salud y
la seguridad humana durante los trabajos.

-Las estructuras seran retiradas totalmente. En |a demolicion de las cimentaciones de las
obras complementarias se requerira de taladros neumaticos y/o eléctricos.

-Se evaluara si parte o la totalidad de la infraestructura pasa a poder de terceros, a través
de la venta a otras empresas, a la comunidad y/o poblacién aledafia. Otra alternativa a
considerar es la entrega en uso o en donacién a alguna institucién publica o privada que
requiera dicha infraestructura. Caso contrario, los materiales resultantes de la demolicidn
serdn transportados y depositados en &reas de disposicion de material excedente
autorizados,

-Los vacios creados por el retiro de las estructuras demolidas, deberan ser rellenados con
material de préstamo, de acuerdo a las caracteristicas iniciales del drea ocupada.

-El material de préstamo a utilizarse sers seleccionado de zonas de aprovisionamiento,
liego de un anélisis de alternativas, realizdindose un Plan de Explotacidn y Recuperacién.
-Los suelos donde se hayan producido derrames de aceites, grasas y lubricantes seran
retirados en un espesor de 10 cm, para su transporte y disposicién final en rellenos de
seguridad autorizados. Estas 4reas de disposicion deberdn ser selladas e
impermeabilizadas, a fin de que la escorrentia superficial o subterranea no tenga
contacto con el material contaminado.

Adas en el p/e;iodo de
/
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-Como se ha sefalado, al cierre de las Operaciones, las dreas ocupadas por las
instalaciones del inicialmente poseian, para que vuelvan a ser usados por las

sanitario automatizado y que la limpieza de la zona sea absoluta, evitando la acumulacién
de desechos,

-Finalizados los trabajos, se presentara un informe a la autoridad competente con las
actividades desarrolladas, objetivos cumplidos y resultados obtenidos.

11.j) Monitoreo

Durante el proceso de abandono se ejecutardn los siguientes monitoreos o controles
ambientales:

-Verificacién de que los equipos y/o maquinarias empleadas estén en 6ptimo estado de
funcionamiento. Esta actividad se realizarda mensualmente durante el proceso del
abandono.

-Verificacién y control del manejo y disposicién de los residuos vy suelos contaminados.
Esta actividad se realizar mensualmente durante el proceso del abandono.

.
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b) Presentar, seqiin IAL 13.1(f)

Plan de Higiene y Seguridad, especificando alcance,

metodologia, presupuesto,
responsable de cada programa y medidas a tomar,

estructura y cronograma de
implementacién.
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Empresa: Benedetti Diego Martin

Actividad: Construccién y Servicios

Domicilio: Santa Rosa N° 2090 B Alberdi
Localidad: Cérdoba,

Provincia: Cérdoba

Contrato de afiliacién N® 277017

C.U.LT. 20-27077001-1 TE 0351- 5986574

Aseguradora; LA SEGUNDA A.R.T S.A.

Brig. Gral. Juan Manuel De Rosas 957 Rosario (Santa Fe)

Fax 0341- 4201000 int. 281 — 0800- 444- 0159

Resp. de Higiene y Seg.: Ing. Gustavo E Rigonatto MP 4364X

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Programa de Seguridad

Ley 19587/72 - Dto. 911/96
Resolucién S.R.T. N° 35/98
Resolucion S.R.T. N° 503/14
Obra
PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N°5 DE LA UNIDAD TURISTICA DE
EMPALSE CALAMUCHITA- PCIA. CORDOBA

Comitente:
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE DE LA NACION

Fecha de confeccion del Proerama:

01 de julio de 2023

Fecha de ejecucion del Programa:

Iniciacion: 01 de setiembre de 2023
Finalizacion: 01 de marzo de 2025

i B o]
Tng. DEFUMVILY Xpf)L,
TECNICO DE LA ART
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OBJETIVO

El presente Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como objetivo
fundamental dar cumplimiento a las exigencias de

- Ley Nacional N° 19587/75 y Decreto Reglamentario N° 351/79
- Decreto Reglamentario 911/96
- Res. SRT 231/96, 51/97,35/98,319/99

Para la ejecucidn de los diferentes trabajos, deberdn adoptarse métodos acordes a cada caso
en particular, cumpliendo con:

- Evitar y disminuir los accidentes de trabajo, en itinere, y enfermedades profesionales.
- Lograr condiciones de trabajo dignas para todos los trabajadores.
- Reducir los costos y optimizar la forma en que deben ejecutarse las tareas.

RESPONSABILIDADES

El Representante Técnico de la empresa Contratista Principal, el Jefe de Obra, y los
Titulares de las empresas Subcontratistas; son los responsables de cumplir y hacer cumplir
las medidas de prevencién de accidentes y enfermedades profesionales enunciadas en este
programa, y las indicaciones o solicitudes que con el mismo objeto formule el profesional
responsable de Higiene y Seguridad de la obra.

En caso de que la obra requiera el aporte de diferentes Ayudas de Gremio o el concurso de
otras empresas para trabajos especificos, cada una de ellas asume la responsabilidad
primaria de velar por la seguridad de su personal.

POLITICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Las partes involucradas se comprometen:

- Proteger la salud de los trabajadores, eliminando o aislando los peligros en ¢l origen,
y/o aislando al trabajador en todo el &mbito de la obra.

- Realizar las tareas que les conciernan dentro de la obra en el marco establecido por la
legislacién de aplicacion vigente en materia de Higiene y Seguridad. Cumpliendo
ademis las medidas de prevencion que emanen del Servicio de Higiene y Seguridad
de la Empresa o de la Jefatura de Obra.

- Promover actitudes que fomenten la proactividad y el compromiso de todo el
personal de la obra en relacién a la prevencién de accidentes y enfermedades
profesionales.

accionar a la reduccién de los actos y condiciones inseguros, analizando todos los
igcidentes que ocurran,

\
/ \
\

- QGestionar la obra de modo de priorizar I-T}éire'venc.ién de accidentes, enfocando el

Pagina 81 de 101







- Comunicar de inmediato a quien corresponda todos los hechos o situaciones que
importen un riesgo personal, compaiieros o a terceros.,

- Brindar todos los recursos que sean necesarios para garantizar las adecuadas
condiciones de Higiene v Seguridad en todo el dmbito de 1a obra durante todo el
tiempo que la misma dure.

- Registrar las acciones que se realicen en materia de Higiene y Seguridad laboral,

CONDICIONES BASICAS DE OBRA

Dotacion de personal:

Nombre CUIL
Molina Miguel 20131517697
Molina Maximiliano | 20349902738

Herarios de rabajo:

Variable de lunes a domingos entre las 8:00 y 18:00 hs.

Agua parg bebida:

De la red de agua potable de la ciudad de la ciudad de Cérdoba.

Implementar cursos de capacitacidn al ; ;
y seguridad en el trabajo y los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, con el

rsonal en temas relacionados con la higiene

objetivo de inculcarles ~conceptos v metodologia del “wrabajo con seguridad” o
perfeccionando los conocimientos ya adquiridos, introduciéndolos en los principios de la
prevencion individual,

La capacitacién serd dirigida a todos los niveles de la Empresa, contemplando Ia
idiosincrasia de las personas participantes y su nivel socio/cultural, basdndose en las
recomendaciones y exigencias de la legislacién vigente.

Cronograma
DESTINADO A: CONTENIDOS tentativo
Capataces y Obreros en | Deteccidn e informacién de riesgos. : :
general Usos y cuidados de los elementos de P.P. setiembre 2023
N Trabajo en altura
Capataces y Obreros en Reglas bdsicas de seguridad setiembre 2023
general Andamios v escaleras
_ Incendio Riesgo eléctrico  Herranientas
Capataces y (;t;mms “"  |manuales Riesgos ergonémicos setiembre 2023
gene IT

e bey
X

R micos. Instalaciones en obrador.
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Entregar los elementos de proteccion TS

La empresa Benedetti Diego Martin har4 entrega de la yopa de trabajo y de los
elementos de proteccién personal que correspondan a todos sus operarios afectados a la
obra, dejando constanicia de recepcion de la misma por parte del trabajador.

Primeros auxilios:

Botiquin en Iugar de trabajo
Servicio Médico permanente:
El personal de Benedetti Diego Martin esta cubierto por LA SEGUNDA ART

Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., debiendo, en caso de accidente de trabajo, dar
aviso inmediatamente al

T.E.: 0800 444 2782

La empresa Benedetti Diego Martin preparars un tablero mévil con protecciones
térmicas y diferenciales con toma cottientes apropiados a los amperajes de las herramientas
a utilizar; todo montado en un gabinete de chapa con tapa y base de apoyo. Este tablero se
conectard a la red eléctrica de B.T. o a la salida del €quipo generador.

Instalacién de un extinguidor

Serd de polvo quimico triclase, de cap. 10 Kg. en el obrador.
Comedor;

En comedor piiblico fuera del sector de obra, o en instalaciones provistas por el Comitente

Vehiculos.

Herramientas portdtiles
Herramientas manuales varias.
Hormigoneras

Andamios y escaleras

Pilotera

Bobcat

Hormigon elaborado

Griia / guinche / aparejos
Equipo liviano de compactacién.

® & & o ®» & ¢ 8 &
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ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD

La prestacién de este Servicio es externo, asumiendo la responsabilidad establecida por la ley
19.587 y el Dto. 911/96. La asignacién de cantidad de horas-profesionales semanales es variable
seglin la cantidad de trabajadores partiendo de un minimo de 4 (cuatro) horas, segiin lo normado por
L1 Res 231796 de la S.R.T., para 15 (quince) operarios,

DESCRIPCION DE LA OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA
DATOS DE LA OBRA:

Ubicacién: coordenadas: -32,21113: - 64,42077
Localidad: Cérdoba Provincia: Cérdoba

OBJETO DE LA OBRA:

Provisién de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la puesta en valor y ejecucitn
de obras nuevas del Hotel N°5 Unidad Turistica Embalse.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS (y cronograma probable de ejecucion de los trabajos):

Cronograma probable de ejecuci6n de los trabajos:

TRIMESTRES
30 4& 55 6‘2

item T 5

Trab. preliminares y movimiento de suelos
Demoliciones

Carpinterias

Albariileria

Estructura
Instalaciones

Terminaciones
| Equipamiento

RIESGOS GENERALES

Las medidas de seguridad a adeptar para su eliminacion y/o proteccién del trabajador expuesto a los
mismos son las siguientes.

Medi e prevencion para trabaio en adtu

Riesgos bgsics
( ﬂ.
£ Cafg

ISAE .‘l A
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Caida de personas
Riesgos en cercania de conductores eléctricos aéreos

Medidas de prevencion

Organizar el trabajo de manera de reducir el tiempo de permanencia en altura

Impedir el acceso de personas a las zonas de peligro adyacentes o por debajo de la obra
que se realiza en altura,

Utilizar bandejas protectoras, pasarelas cubiertas, etc., para impedir la caida del material
que pueda provocar lesiones

Usar cinturén portaherramientas

Emplear sistemas colectivos de protecci6n tales como barandas, pasarelas, cubiertas de
resistencia adecuada para huecos en losas

Colocar vallados frente a huecos de ascensor y escaleras

Mantener las bandejas de protecci6n colectiva para caida de personas a no mis de 3
metros por debajo del plano de trabajo

Proveer puntos de anclaje de resistencia adecuada para cabos y sogas de vida

No trabajar solo. Mantener comunicacién buena y fluida

Proveer vallado perimetral a bordes de losa

Respetar las distancias de seguridad que corresponden segin el voltaje de linea
Utilizar elementos de proteccion personal dieléctricos

Trabajo con escaleras y andamios

Los andamios deben estar apoyados sobre una base firme y nivelada, para luego armarse
de forma aplomada.

Los andamios que tengan una altura superior a tres veces al lado menor de su base deben
arriostrarse.

Los arrostramientos se realizarin cada 5 metros de altura.

Cuando trabaje sobre andamios, utilice siempre cinturén de seguridad con cabo de vida
amarrado a un punto firme.

Si se utilizaran andamios méviles (con ruedas), estos no deben ser desplazados con
personal subido en €l.

Antes de desplazar un andamio verifique que no hayan quedado herramientas y objetos
que puedan caer y provoquen lesiones a los trabajadores.

Nunca suba a un andamio por sus diagonales

Cuando suba a un andamio colgante, a una silleta o guindola hdgalo con un cinturén de
seguridad enganchado a una linea o un punto fijo independiente.

Las herramientas deben subirse después de acceder al lugar de trabajo. Una vez all,

deben asegurarse para evitar su caida.
Cuando se empleen escaleras, se debe verificar que sean adecuadas a la tarea, que estén
en buenas condiciones y correctamente posicionadas antes de treparse a ellas, Si se
determina que estdn defectuosas sdquelas de servicio. Si no pudiesen ser reparadas
descértelas de inmediato. NINGUNA ESCALERA PUEDE SER PINTADA: justamente
para no disimular eventuales defectos.

o de seguridad:

con riesgo de caidas desde
salvavidas y deberin ser

gbligatorio se uso a toda persona que realic

Areas @
yiveles. Estos se usardn acompaiiados dg

n dreas
cueraa

Pagina 85 de 101







inspeccionados periédicamente fin de detectar puntos débiles que harian fallar el amés
completo. Las argollas deben ser del tpo "D” y estar enlazadas al cinturén y nunca
remachadas.

- Las hebillas y herrajes deben ser de una resistencia igual o superior a la del material del
arnés completo.

- El encargado de seguridad inspeccionar 1os mismos con una periodicidad no superior a tres

meses y el usuario del mismo examinar que los dispositivos del mismo estén en buen orden
de funcionamiento,

- Los arneses de fibras no deben usarse si tienen fibras gastadas o cortadas. A fin de juzgar la
seguridad de mismo deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

- Lafuerza suficiente para detener al individuo después de una caida libre méxima.

- El dispositivo para absorber la tensién o impacto de la caida debe evitar la lesion
producida por el impacto y que la cuerda salvavidas se rompa.

- La cuerda salvavidas debe tener una longitud determinada por la distancia a los
obstdculos salientes que pueda encontrar ¢l individuo en su caida,

Prevencion de los accidentes eléctricos
LISDERLION 4E 108 decldentes eiéctricos
Se han de considerar las siguientes medidas de prevencidn:

- Antes de utilizar un agaram o instalacion eléctrica, asegiirese de su perfecto estado.
= Opere tdnicamente sobre los érganos de mando. No altere ni modifique los dispositivos de
seguridad,

= No manipular instalaciones o aparatos eléctricos mojados o hiimedos
= Desconectar inmediatamente en caso de fallos o anomalias
- Informar inmediatamente de las anomalias o averias detectadas.

- Se analizard, previo al inicio de los trabajos, las caracterfsticas fisicas y mecdnicas,
clasificacién y tipo de suelo, capacidad portante, nivel fredtico, contenido de humedad,
posibilidad de filtraciones incluyendo aquellas que incorporen riesgos bioldgicos,
estratificaciones, alteraciones anteriores del terreno, grado sfsmico del emplazamiento de
la obra, en toda su extensién, terrenos naturales o de relleno, ete., para definir un método
constructivo seguro. Toda esta documentacién formard parte del Legajo Técnico de la
obra,

- Se considerard la cercanfa de edificaciones y caracteristicas de sus fundaciones, asi como
posibles sobrecargas en las proximidades de las paredes de la excavacidn; la existencia de
fuentes de vibraciones (carreteras, calles, fibricas, vias férreas, subterrdneos, ete.); la
inmediacién a instalaciones y conducciones de agua, gas, electricidad, telefonfa y
desagiics pluviales, cloacales, sistema de alcantarillado y demds instalaciones.

- Previo al inicio de los trabajos de excavacién, se recabard informacién de posihlgs

interferencias con las empresas de servicios de electricidad, de gas, de agua desaglies, de

cable, de telefonia, etc., con las autoridades municipales y con el propietario del terreno
donde se desarrollen las tareas, acerca de los planos que posean sobre el tendido de
cableadys e instalaciones existentes en el lugarksias debe demarcar en forma visible con

\ bandesries, estacas o marcas pintadas en el piso. En el Legajo Técnico de Obra‘ se
pdjuntardn planos/esquemas con las interferencias detectadas. Toda esta documentacion
e \
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. Previo al inicio de las tareas se realizardn sondeos a fin de determinar presencia de cables
o instalaciones que no se encuentren indicados en aquellos o que estando indicados no
sigan un recorrido exacto. Ademds deberd definir la traza precisa del tendido de las
instalaciones subterrdneas para lo cual realizard los sondeos necesarios supervisados por
personal téenico especializado. Se debe dejar constancia de esta informacién en el Legajo
Técnico.

. Para las tareas descriptas en el punto anterior se empleardn herramientas de mano ¢
cualquier otro medio eficaz para detectar su ubicacidn, extremando los cuidados para
evitar conitactos directos o acciones que interfieran con las instalaciones pudiendo generar
accidentes. Una vez establecida la ubicacién de las instalaciones, cables, cafierias de gas,
agua, etc., se debe notificar al responsable técnico v a los demds trabajadores.

- Se deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar contactos directos con
las interferencias detectadas, y se solicitard a la compaiifa que corresponda, adecuar las
instalaciones involucradas, antes de iniciar los trabajos. Las solicitudes de corte de los
servicios formardn parte del Legajo Técnico. Se deben adoptar dispositivos de seguridad,
como apantallamientos o interposicién de obsticulos que impidan todo acercamiento
peligroso y por lo tanto, contaclos accidentales.

- Ante la perforacién de cafierfas no identificadas o desconocidas o con pérdidas
preexistentes, que se puedan encontrar al excavar, se deben suspender las tareas ¢
informar a la empresa proveedora del servicio de la situacién para solicitar el corte y la
reparacién correspondiente. Una vez que se haya asegurado el corte o la reparacin y se
haya obtenido por medio fehaciente ¢l permiso de la empresa proveedora y previo al
descenso de los trabajadores a la excavacion, el Servicio de Higiene y Seguridad debe
solicitar al empleador la realizacién de las mediciones de oxigeno y oiros gases con el fin
de detectar la presencia de los mismos y garantizar una ventilacién suficiente.

- No se deben usar equipos o maquinarias pesadas encima o cerca de los cafios de gas,
agua, cables, etc., para prevenir su rotura. Se debe asegurar que no existan focos de
combustién cercanos a las instalaciones de gas u otros combustibles inflamables.

. Los cables y cafios que hayan quedado expuestos al abrir la excavacién deben ser
sostenidos con soportes, apuntalamientos u otro medio eficaz que impida el desplome de
las instalaciones y no se deben usar, en ninguna circunstancia, para apoyar equipos o
como escalones para bajar y subir de la excavacion. Se debe asegurar que el relleno de
tierra donde se encuentren cafios de gas, o de agua u otros fluidos, esté bien afirmado
debajo de ellos, para evitar roturas o rajaduras cuando se asienten,

- Los bordes de las excavaciones, deben estar libres de obstdculos y materiales para evitar
Ia cafda de los mismos al interior. Se debe mantener ¢l orden y la limpieza. Los materiales
10 deben colocarse al borde de las mismas para no crear una sobrecarga adicional que
pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras.

. Se deben tomar precauciones para la circulacidn de maquinaria al borde de la excavacion,
sobre todo en el caso de lluvia reciente, puesto gue esta sobrecarga puede afectar la
estabilidad parcial del talud o del entibamiento.

- Enel Legajo Técnico se adjuntard el Estudio de Suelos a partir del cual s¢ ha programado
las tareas.

- Se adoptarin medidas de seguridad necesarias para prevenir la irrupcion accidental de
agua dentro de las excavaciones ¢n las que se encuentren desarrollando tareas, mediante
sistemas o medidas adecuados para su desagote

rvicio de Higiene y Seguridad debe verifjcar las condiciones de seguridad de las

<, previo al ingreso de las mismas a la 0

técnico responsable designadp po

Higiene y Seguridad, debe reall

el empleador conjuntamente con el
una revisién-minuciosa y detallada del
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estado de las excavaciones, después de heladas o un régimen de lluvias. Previo a reanudar
los trabajos se debe realizar el achique de las aguas. Se debe también revisar el estado de
cortes o taludes en forma diaria y en especial en los casos en los que puedan recibir
empujes exdégenos, por proximidad de caminos, carreteras, calles, transitados por
maquinarias, vehiculos, ferrocarriles, ete; o si se utilizaron martillos neumdticos,
compactadoras por vibraci6n, etc. Cuando se detecte la evidencia de una situacién que
pueda resultar peligrosa para los trabajadores que estén expuestos, éstos deben ser
retivados del drea de riesgo hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias que
garanticen su seguridad, quedando registrado y rubricado por el responsable de la tarea en
el Legajo Técnico.

- Se colocardn barandas, travesafios y zécalos reglamentarios de suficiente estabilidad y
resistencia cuando exista riesgo de cafda de personas o de materiales existentes en la
superficie a distinto nivel, en todos los bordes de las excavaciones.

- Diariamente y antes de iniciar las tareas, se deben confeccionar los Permisos de Trabajo
Seguroe (P.T.S.), los cuales estarin rubricados por el responsable de la tarea, el
responsable del Servicio de Higiene y Seguridad o un Auxiliar del mismo, Técnico en
Higiene y Seguridad con titulo habilitante reconocido por la autoridad competente;
articulo 17 del Decreto 911/96, pasando a integrar el Legajo Técnico de la Obra,

- Los responsables de las tareas deben brindar una charla diaria de seguridad de CINCO (5)
minutos a los trabajadores que realizan las tareas en la que se informe sobre los riesgos a
los que estdn expuestos y las condiciones de seguridad en que se deben ejecutar los
trabajos. Estas charlas deben documentarse fehacientemente y se deben incluir en el
Legajo Técnico de la Obra.

- Realizar el chequeo diario de todos los elementos o sistemas de seguridad

- Los equipos deben mantenerse a distancia segura respecto del borde de excavaciones

- Los trabajadores deben permanecer, en todo momento, a una distancia equivalente al doble
del radio de accitn de la miquina, equipo o vehiculo, cuando estos esten funcionando.

- Las maquinas deben ser conducidas por personal autorizado

- Para subir o bajar de la maquina utilizar los peldafios o asideros dispuestos a tal fin, Utilizar
las méquinas de acuerdo a lo previsto por el fabricante (ver el manual).

- No realizar ajustes con la maquina en marcha o en movimiento

- No debe utilizarse las mdquinas para el transporte de personas.

- Prevenir el riesgo de vuelco, verificando el estado de la superficie de trinsito y aplicando
criterios de seguridad para transitar por pendientes o desniveles (evitar transitar o bien de
tener gue hacerlo las pendientes deben ser suaves o tendidas).

- Circular a velocidades seguras (paso de hombre)

- Se debe realizar sondeos a fin de determinar la ubicacién de redes eléciricas existentes
(alumbrado piblico, semdforos, red de B.T.) redes de gas, agua, etc. Las herramientas a
utilizar (picos y palas) serdn aisladas en sus cabos mediante el de tiras de goma.

- La zanja se abre y cierra en el dia, en el caso de tener que dejar pozos abiertos de noche se
gjecutard un vallado perimetral , se tapara la boca del pozo con tarimas de madera, y se
sefializara con carteles “precaucion zanja abierta™. )

Debido a las caracteristicas del suelo'y de la profundidad de la excavacion ¢s que 1o se

evé-taeiecucion de tablestacas o apuntalamiento a fin de asegurar la estabilidad de las
¢ la zanja. El supervisor de las tareas dgberd permanentemente verificar que se

1 dichas condiciones de estabilidad.
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Cuando durante Ia excavacion se observan filtraciones de liguido extrafios se deben
suspender las tareas _mmedaatamel_ztc hasta verificar que clase de liquido es, si no reviste
riesgo para la salud, si puede ocurrir desmoronamiento o filtraciones de gases toxicos.

Las gnias y plataformas poseerdn en servicio los dispositivos y enclavamientos originales
mds aquellos que se agreguen a fin de posibilitar la detencién de todos los movimientos en
forma segura y el accionamiento de los imites de carrera de izado y traslacidn,

El personal afectado a operaciones con grias y plataformas estard adecuadamente

riesgos emergentes de las mismas,

Las grias y plataformas estardn provistas de mecanismos y dispositivos de seguridad
necesarios para evitar la caida de los elementos izados,

Previo a su uso se verificard que cumplan con las normas de seguridad y se mantendrén en
perfecto estado de utilizacién el sistema electromecdnico; sistema de frenos y direccién,
luces frontales, traseras y bocina; los dispositivos de seguridad tales como:” sefiales de
direccion, limpiaparabrisas, exiin%uidﬂres de incendio, espejos retrovisores, luces de marcha
atrds, sefial de marcha atrds audible, cinturén de seguridad, marcas reflectantes, etc.

Estardu provistas de asiento para ¢l conductor, que deberdn reunir condiciones
ergonométricas, y de medios seguros para ascender y descender,

Llevardn obligatoriamente cinturén de seguridad combinado inercial (cintura y banderola), y
éstos serdn utilizados en forma permanente por sus usuarios,

Se identificard la carga mdxima admisible que soportan,

El guiado de las piezas suspendidas se hard mediante sogas dispuestas a tal fin.

Se prohibird el trabajo o la permanencia en lugares de trinsito de elementos suspendidos.

Se detendrin los trabajos en condiciones climatolGgicas severas,

Se mantendrd el orden y limpieza de los sectores de trabajo.

Se ca:]pacifarﬁ al personal en los riesgos correspondientes a esta etapa de obra,

Uso de ius equipos y clementos de proteccidn personal y colectivos correspondientes,

Evitar el acceso de personal bajo zona de operacién de cargas suspendidas

Los anillos, cuerdas, ganchos, cables, y demds elementos wmilizados para izar o bajar
piezas serdn probados antes de iniciar una obra,

Tendrdn identificada la carga mdxima admisible que soporten.

Los elementos se almacenardn colgados agrupados y clasificados en lugar seco, limpio,
cerrudo y bien ventilado, evitando ¢l contacto con sustancias corrosivas, dcidos, dlealis,
temperaturas extremas.

Toda elemento defectuoso serd reemplazado.

Los cables metilicos cumplirdn las siguientes condiciones: serdn de una sola pieza, no
tendrin fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, etc., ni estardn deshilachados, las
terminales y sujetadores de los cables serdn examinados antes de su uso,

Se reemplazardn todas aquellas cuerdas de fibra que presenten desgaste por frotamiento,
deshilachamiento, aplastamiento, decoloraciéa o cualquier otro signo de deterioro.

Se respetardn los factores de seguridad recomendados por los fabricantes, las tablas de
resistencia y la vida media de estos elementos.

Se estudiardn las capacidudes de carga con cada configuracién de empleo de la eslinga y
con ¢i dngulo de apertura, respecto de la vertic

E peracién, las eslingas serdn protegidas el aquellos puntos donde la carga presente
r ulgs vivos. Se mantendran limpias y lubric
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- Los accesorios gue se utilicen en eslingas, tendrdn una resistencia minima de 1,5 veces la
resistencia de la eslinga.

- Los ganchos serdn de acero aleado forjado y poseerdin un pestillo de seguridad que evite
1a cafda accidental de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con
cables, cuerdas y cadenas no tendrd aristas vivas.

- Los grilletes tendrdn pasadores sujetos con contratuercas y chavetas pasantes sobre el
buldn del grillete.

Uso de aparejos / guinche

- Se realizaran controles periddicos del estado de roldanas y componentes en gral.

. Se debe evitar ¢l contacto de cable o cuerda con cantos vivos.

- Se deben reemplazar los cables / cuerdas que presenten desgastes

- No deben emplearse cuerdas himedas i deben almacenarse en contacto con tierra, arena,
cte. Los cables de acero deben almacenarse y manipularse conforme a las especificaciones
del fabricante.

- Se deberd respetar la capacidad mixima que estard visible en el aparejo / guinche. No
movilizar cargas superiores a las especificadas

- Bvitar movimientos bruscos

. Arviostrar firmemente puntos de apoyo del aparejo / guinche, de modo de evitar vuelcos

. Mantener libre de obstrucciones los sectores de inicio, trénsito y fin de recorrido de la carga

. Evitar el acceso de personal bajo zona de operacién de cargas suspendidas

Tuberias y bombas para el transporte de honmigin

- Los andamios o estructuras que sostengan una tuberfa para hormigén bombeado deben ser
calculados en funcién del peso de la tuberia llena de hormigén y de los trabajadores que
puedan eacontrarse encima del andamio con un coeficiente de seguridad igual a 4.

- Las tuberfas para el transporte de hormigdn bombeado deben estar:

- a) sélidamente amarradas en sus extremos y codos.

- b) provistas de vilvulas de escape de aire cerca de su parte Superior.
¢) firmemente fijadas a la tobera de la bomba mediante un dispositivo eficaz de seguridad,

- Cuando se proceda a limpiar tuberias para ¢l transporte de hormigén bombeado, sus
elementos componentes no deben ser acoplados ni desmontados mientras dure la purga de la
misma, debiendo establecerse una distancia de seguridad.

- Se debe verificar €l estado de los equipos mecnicos € instrumentos de bombeo al comienzo
de cada turno de trabajo.

Recomendaciones para el uso de mdquinas y_herramientas

- Las miguinas y/o herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, deberdn estar protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

- Los motores eléctricos de las méquinas-herramientas estardn protegidos por la carcaza y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento, 0 de contacto
con la energia eléctrica.

- Las transmisiones motsices por correas, estardn siempre protegidas mediante un bastidor que

soporte una malla metilica, dispuesta de forma tal, que permitiendo la observacion de la

correcta Lansmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.
prohibe-gealizar reparaciones 0 manipulaciongs en la maquinaria accionada por correas
estd en marcha. Las reparaciones, ajutes, etc. Se realizardn dnicamente a motor

#rado, paga evitar accidentes.

TECNICO DE LA ART
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- El montaje y ajuste de transmisiones por correas, se realizara mediante “montacorreas” (o
dispositivos similares), nunca con destornilladores y menos con las manos, para evitar ¢}
riesgo de atrapamiento.

- Las miquinas y/o herramientas con capacidad de corte, tendrin el disco protegido mediante
una carcaza antiproyecciones,

= Las mdquinas y/o herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento tendrdn sus carcaza de proteccién de motores eléctricos, conectadas a tierra en
combinacion con los disyuntores diferenciales del tablero general de la obra,

- Las herramiemas accionadas mediante compresor, se utilizardn a una distancia minima del
mismo de 10 m., debido al riesgo de alto nivel acdstico. Esto es para evitar en lo posible la
suma logaritmica acdstica, ruido de la herramienta (martillo, vibrador, etc.), al ruido propio
del compresor, en especial si este no esta insonorizado.

- Se prohibe el uso de mdquinas / herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia,

= Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte, abandonadas en el suelo, para evitar
accidentes.

fializacion:

= Se colocardn carteles de precaucidn riesgo de electrocucién en todos los tableros eléctricos
= Se vallaran y sefializaran con cinta de peligro los sectores de trabajo
- Carteles de Obligatoriedad de uso de los Elementos de Proteccién Personal,

¥

Se dispondrd de un extintor triclase de 10 kg. en el sector de trabajo.
- Se mantendrdn despejada las circulaciones a las salidas de emergencia,
Manejo manual de cargas:

Recomenduciones GENERALES:

Utilizar siempre que sea posible, ayudas mecdnicas en lugar de manuales para manipular

cargas.

- Enlas tareas muy repetitivas se debe disminuir el peso manejado.

= 8i no se puede modificar el peso, debe bajarse la frecuencia, o establecer pausas frecuentes y
suficientes.

= Es aconsejable alternar tareas con carga fisica con otro tipo de tareas mis ligeras,

= Evite manejar cargas con los brazos muy separados del cuerpo, el tronco girado o muy
flexionado. . _

= No manipule cargas de forma repetida con los brazos por encima de los hombros.

= Nunca mangje pesos elevados en posicion sentada.

= Utilizar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados (guantes, botas, casca, etc.).

Recomendaciones manejo de CARGAS PESADAS.

- Evite realizar trabajos de forma continuada en una misma postura.

- Es aconscjable alternar tareas y realizar pausas, que se deberdn establecer segiin la persona y
el tipo dw trabajo.

- El peso miximo recomendado en trabajos habituales de manipulacién de cargas es de 25 kg.

- En trabajos esporddicos de manipulacion de cargas, el peso permitido puede llegar hasta los

40 kg.

€dir ayuda a otros si el peso de la carga es excesi
/,'P arga cerca del cuerpo en todo momentp.
DE L
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- Separe los pies ligeramente, colocando un pie mds adelantado que el otro en la direccion del
movimiento que intente hacer. 8i tiene que levantar una caja o un bid6n, mantenga un pie
separado hacia atrds, para poder retirarlo si la carga bascula.

- Antes de levantar la carga, 1a espalda debe mantenerla recta.

- Al levantar primero extienda las piernas y luego enderece el resto del cuerpo.

- Cargue simétricamente. ‘

- No gire el tronco ni adopte posturas forzadas mientras carga.

- Sujete firmemente la carga usando los brazos, piernas y muslos.

< éﬁvatll:‘tarse suavemente, por extensién de las piernas, manteniendo la siempre la espalda

erecha.

- No tirar de la carga ni manipularla bruscamente.

- Procure no efectuar giros, al levantar la carga.

- Hagarodar o deslice la carga si es posible.

- Una vez levantada la carga, mantenga los brazos pegados al cuerpo.

- Lleve la carga de forma que vea lo que tiene delante y que no le estorbe al avanzar.

- Lleve la carga usando las palmas de las manos, no solamente los dedos.

- Si manipula cargas con aristas, bordes, etc. Utilice guantes de seguridad.

- Utilice calzado de seguridad.

- En el caso de manipular cargas entre varias personas, es conveniente que se responsabilice
una sola persona.

- Si el levantamiento se efectia desde el suelo hasta una altura media, apoye la carga a medio
camino para poder cambiar ¢l agarre.

- Depositar la carga y después ajustarla si lo cree necesario.

- Todo el material sobrante, que resulte de las tareas ejecutadas en cada jornada, deberd ser
transportado al lugar donde disponga el encargado de Obra para su disposiciGn.

- Se definirdn dreas de dep6sito de materiales de forma tal de que no afecten la circulacién del
personal y equipos.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
La empresa Benedetti Diego Martin hard entrega de la ropa de trabajo y de los elementos de

proteccién personal que correspondan a todos sus operarios afectados a la obra, dejando constancia
de recepeién de la misma por parte del trabajador.

Condiciones generales:

Verifique el estado: Deben estar en condiciones similares a nuevo

$i no dispone o no tiene colocados: No debe iniciar la tarea

Colocacion obligatoria; Antes de la iniciacvion de cada tarea

Uso de EPP: Continua y permanentemente ante el riesgo
Inconvenientes en / por el uso: Comuniguelo al encargado o capataz, quien resolverd

Elementos de proteccién personal de uso obligatorio en lugares de trabajo

Los Equipos y elementos de proteccién personal serdn entregados a los trabajadores y utilizados
obligatoriamente por estos. Estos equipos y elementos de proteccién estaran en funcién del tipo de
tarea que deba realizar, a los riesgos emergentes de la misma.

IF-2023-88042571-APN-DEPI#MTY D
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Se consideran los siguientes:

PROTECCIONES TIPO - CLASIFICACION
PROTECCION DE LA CABEZA Cascos de segaridad
PROTECCION DE LOS 0IDOS Endoourales para u’abajzz :inpup;nximidad de mdquinas o
PROTECCION DE QIOS Antiparras 0 anteojos de seguridad para prevenir

prayecciones de materiales hacia los ajos.

Guantes de caucho con recubrimiento de nitrilo butadieno u
polictileno de excelente resistencia a la abrasion para
PROTECCION DE MANOS munipulacidn de armaduras,
Guantes de cuerc descarne para rabajos de excavacion y
manipulacién de eguipos y herramientas en general

Arnés de Seguridad tipo Paracaidista con protector lumbar ,

ERATDGIGH EI N cananas porta herramientas y cabo de vidade 1.5 m
PROTECCION DE PIES Calzado de Seguridad antideslizanie
ROPA DE TRABAJO De algodén, con vivos reflectivos si se imbaja en lugares

donde el trabajador se halla expuesto a transito vehicular

MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTINGENCIAANTE LA PANDEMIA COVID -19

i. OBJETO:

Establecer las acciones con el propésito de evitar la exposicién y/o propagacién de COVID-19, en
la actividad de la construccién para esta obra (PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N°5 DE LA
UNIDAD TURISTICA DE EMPALSE CALAMUCHITA- PCIA. CORDOBA)

2. ALCANCE:
Todo el personal involucrado en la gjecucién de la obra

3. MARCO LEGAL

Ley 19587 - Decr. 351/79 — Decr. 911/96 ~ Decretos del PEN - Resoluciones de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo que sean de aplicacién para el caso (231/96; 29/2020, etc.)

4. FUENTES DE INFORMACION

Publicaciones del Ministerio de Salud de la Nacion, de la Cémara Argentina de la Construccién,
Aseguradoras del riesgo del Trabajo (ART). Publicaciones especializadas.

TSTANG E. NGONAT
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- La Direccién de la empresa, El Representante Técnico/ el Jefe de Obra; son los responsables
de cumplir y hacer cumplir las medidas establecidas en este procedimiento, Se destaca lo
siguiente:

- Proveer los recursos necesarios pars lograr las condiciones de seguridad
necesarias para el trabajador.

- Utilizar y hacer utilizar los EPP que correspondan.

- Supervisar la aplicacién de las acciones correctivas o preventivas enunciadas en
el presente documento.

De los Encargados de cuadrilla y Capataces:

- Verificar diariamente ¢l cumplimiento del procedimiento.

- Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas necesarias, controlando el resultado de
las mismas y reportando a Jefe de Obra y SHyS

- Informar a SHyS cualquier cambio de procedimiento y/o anormalidad detectada en el
personal que desarrolla tareas en su sector para efectuar las correcciones correspondientes.

De los operarios, empleados y contratistas:

- Asistir a las actividades de capacitacién

- Usar los EPP de acuerdo a las tareas que desarrollen y a los riesgos a los que se encuentren
expuestos.

- Inspeccionar los EPP a usar.

- Mantener los EPP en perfecto estado de conservaci6n y uso.

- Ante pérdidas y/o deterioros solicitar el cambio de los EPP

- Cumplir con lo establecido en este Procedimiento de Higiene y Seguridad

- Avisar al responsable; por cualquier anomalfa que ocurriera.

- En el caso de empresas subcontratistas, cada una de ellas asume la responsabilidad primaria
de velar por la seguridad de su personal.

6. PREMISA:
- Llevar a cabo acciones preventivas para neutralizar la expansién de la Pandemia COVID-19
7. CONTAGIO covid-19

- Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede
propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que
salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.

- Estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras
personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan
los ojos, la nariz o la boca.

- También pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya esparcido una persona con
COVID-19 al toser o exhalar

AS\DE LA COVID-19 \
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- Dificultad respiratoria,

- Secrecion y goteo nasal.

- VOmitos.

- Diarrea,

- Fatiga.

- Duolor de garganta y de cabeza.

- Escalofrios.

- Malestar general.

- Afectacién sentidos del olfato y gusto.

9. VULNERABILIDAD

a) Mayores de 60 aiios;
b) Embarazadas;
¢) Personal de riesgo definido por Res 627 7 2020
1. Personas con enfermedades respiratorias crénicas: hernia diafragmitica, enfermedad
pulmonar obstructiva crénica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar,
traqueostomizados crénicos, bronquiectasias, fibrosis quistica y asma moderado o severo.
2. Personas con enfermedades cardiacas: insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria,
reemplazo valvular, valvulopatias y cardiopatias congénitas.
3. Personas diabéticas.
4. Personas con insuficiencia renal crénica en didlisis o con expectativas de ingresar a didlisis
en los siguientes seis meses.
5. Personas con Inmunodeficiencias:
- Congénita, asplenia funcional o anatémica (incluida anemia drepanocitica) y
desnutricién grave.
- VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable).
- Personas con medicacién inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2
mg/kg/dfa de metilprednisona o mds de 20 mg/dia o su equivalente por més de 14
dias)
6. Pacientes oncoldgicos y trasplantados:
con enfermedad oncohematolgica hasta seis meses posteriores a la remision
completa,
con tumor de érgano sélido en tratamiento.
trasplantados de érganos sélidos o de precursores hematopoyéticos.
7. Personas con certificado tnico de discapacidad.
8. Personas con obesidad tipo III

10. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

- En lo posible se implementarin métodos alternativos para ¢l traslado de personal desde sus
domicilios hasta los lugares de trabajo, minimizando el uso de transporte piblico.

- El desplazamiento hacia la obra se realizard preferentemente de forma individual, si se
utiliza transporte piiblico se deberdn mantener distancias interpersonales de 2 metros.

- En general ¢l traslado de personal debera reducirse al minimo posible, realizando la higiene
y desinfeccion antes y después de cada traslado.,

Los trabajadores deberdn comunicar al empleaaor, lo antes posible, si presentan sintomas

gibles con la enfermedad o, en su caso) si han estado en contacto estrecho con

que los presenten. A tal efecto, la empresa pondrd a disposicion del wabajador

3 OViD-19.
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_ Se establecerdn zonas y horarios de entrada y salida a la obra que sean diferenciados, con el
fin de evitar aglomeraciones.

- El responsable de la obra o personal competente, deberd evaluar la existencia de
trabajadores especialmente sensibles a la infeccién por coronavirus y adoptar las medidas de
prevencién, adaptacién y proteccion necesarias.

- Los controles de asistencia se realizaran manteniendo Ia distancia de 2 m entre personas, y
evitando el contacto de los trabajadores con una misma superficie.

- Asegurarse de que los trabajadores tienen un fhcil acceso a agua y jabon, y que realicen el
javado de manos, apenas ingresados a 1a obra.

11. MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LOS TRABAJOS:

. Mantener constantemente la obra limpia y ordenada, asignando cuadrillas de limpieza para
tal fin.

. El horario de trabajo es de 08 00 hs hasta 17 00 hs de lunes a viernes

. En la medida de lo posible, se adoptardn medidas para evitar ¢l contacto con superficies que
puedan estar contaminadas

- Los movimientos y las permanencias de personal dentro del dmbito de la obra se
organizardn de modo de evitar cruces y aproximaciones enire personas. En todo momento §¢
respetard el criterio de mantener distancias minimas de 2 m entre personas.

. Administrar la cantidad de personal presente en obra para garantizar el distanciamiento
ganitario entre trabajadores, tanto durante las horas de trabajo como en el uso de bafios y
Jugar para comedor.

. La cantidad de cuadrillas (y/o gremios), y ol nfimero de integrantes de las mismas serd la
minima que sea estrictamente necesaria para la ejecucion de la ohra en la etapa considerada.

_ Se debe tender a reducir el nimero de personas simultdneamente presentes en la obra, al
minimo compatible con las tareas a realizar. En este sentido, se establecerdn turnos, de
forma que se disminuya al minimo el nimero de trabajadores que concurran al mismo
tiempo a la obra.

. Se colocarin en comedores, bafos y Zonas comunes; rociadores o geles con sustancias
desinfectantes (ver punto 12 del presente documento); y contenedores con 1apas y bolsas
para tirar elementos presumiblemente contaminados (guantes, mascarillas, pafiuelos
desechables, etc.)

- Limpieza de bafios quimicos: se dispondrd de rociadores con lavandina (ver punto 12 de este
documento) en el sector de bafios; la persona que sale del bafio procede a rociar el interior
del baiio quimico en su totalidad y 1o deja abierto para que ventile. Posteriormente procede
al lavado de manos antes de retomar las tareas

. Se debe disponer como minimo de 2 (dos) lavabos cada 15 trabajadores

. Se debe Garantizar la provisién de agua potable en cantidades suficientes para garantizar 1a
higiene y desinfeccién tanto del trabajador como del ambiente de trabajo.

. Durante las comidas, las personas deben respetar la distancia de seguridad de 2,00 m.

. Se establecerin turnos para ¢l uso de las zonas comunes (comedor, baiios, vestuarios, etc.)
para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad de 2 m entre trabajadores,
desinfectindose las mismas entre usos mediante desinfectantes reconocidos.

. Si se compra un alimento que se debe compartir (ejemplo bolsa de criollos o de pan) una
dinica persona servird los mismos mediante el uso de guantes descartables 0 pinza

- Sg\ reducird el nimero de interacciones con proveedores ¥ subcontratistas, inspectores, etc.

$e gvitafi el contacto estrecho con su pcrsnnalf s proveedores permanecerdn dentro de sus
] . La firma de los remitos ¢ realizara

| mientras se descargan los sumigist
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electrénicamente, o por otros medios que permitan mantener la distancia sanitaria de 2 m
minimo.

Los proveedores deben permanecer en la via piblica y/o en lugares fijos convenientemente
alejados, seiializados y acondicionados.

Todo personal que ingrese a Zona de obra deberd utilizar barbijos y guantes.

Seguir en todo momento las indicaciones dadas en los carteles y afiches distribuidos por
toda la obra.

Se realizard limpieza de las herramientas que se entregan diariamente, mediante el uso de un
rociador provisto de algin desinfectante (descripto en el punto 12 del presente documento),
vy un pafio limpio.

En cuanto a los EPP, la recomendacién es utilizar preferentemente descartables, o si no es
asf, que puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Se debe enfatizar la necesidad de su correcta utilizacién, especialmente en lo referido a
proteccién ocular, respiratoria, guantes, y ropa de trabajo.

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposicion
y ser retirados dnicamente después de estar fuera de la zona de exposicién.

Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminacidn, por ejemplo, dejdndolos en
cualquier lugar, una vez que han sido retirados.

Después del retiro, los EPP desechables deben colocarse en contenedores cerrados provistos
de bolsas y correctamente identificados para residuos patolégicos.

Identificar y sefializar lugares destinados a la disposicién de los elementos de higiene,
desinfeccién y EPP descartados,

En caso de sospecha de infeccidn de algin trabajador, se lo debe aislar del resto del
personal, y llamar de inmediato al servicio de emergencia de la ART para recibir la atencién
correspondiente. Se va requerir un apto médico para su reincorporacion a la obra.

Aplicar en todo momento las medidas de higiene personal descriptas en este documento.

2. AL FINALIZAR SU TRABAJO

i3.

Lavar limpiar y guardar toda la herramienta utilizada

Realizar la Higiene de todo el personal involucrado

Informar las novedades al responsable y/o Servicio de Higiene y Seguridad

Es muy importante que Ud. se mantenga informado sobre las dltimas novedades en relacién
con la COVID-19. Recurriendo a informacién confiable del Ministerio de Salud,
comunicados de prensa y de asociaciones cientificas.

RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTOS HACIA Y DESDE SU TRABAJO

Siempre que sea posible, Intente caminar o utilizar bicicleta.

Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después de los
desplazamientos que vaya Ud vaya a realizar,

Es recomendable que Ud Heve consige un kit de higiene personal (jabdn, alcohol en gel,
ete.)

Si tiene posibilidad, despldcese en su vehiculo particular. Recuerde mantenerlo siempre

ventilado.
No utilizar los asientos préximos al chofer del colectivo, respetando las distancias minimas
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14.

13,

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar, con un paiiuelo descartable o con el pliegue del
codo (no toser o estornudar en direccidn a otras personas)

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuente con los EPP adecuados de
acuerdo a las caracteristicas del puesto de trabajo y tarea no podrdn permanecer en obra.

- Los EPP son individuales y no deben compartirse.

- Preferentemente no retirar de la obra la ropa de trabajo, ni calzado de seguridad, deben
quedar en ¢l 4mbito de la obra.

- No podri utilizarse cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso.

- Es fundamental garantizar la higiene y desinfeccién de las manos. Antes de colocarse un
EPP nos debemos lavar las manos con agua y jab6n o con alcohol en gel o alcohol al 70%.

- Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualguier actividad laboral que pueda causar
exposicién y ser retirados tnicamente despuds de estar fuera de la zona de exposicién.

- El adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vias de ingreso del virus al cuerpo
de los trabajadores.

- Teniendo en cuenta que las vias de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se deberd
prever especialmente la provisién de protectores visuales y respiratorios de. Se recomienda
que el soporte de barbijos sociales o caseros se realice por medio de una sujecion eldstica.

. Si se utilizan EPP descartables, no pueden reutilizarse. Los EPP descartables deben
colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados.

- Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar antes y después del uso diario y
posteriormente guardarse en lugar previsto, siguiendo las recomendaciones del fabricante

. En las tareas de limpieza y en la desinfeccién de superficies comunes, de sanitarios,
comedores, etc., se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.

USO DE VEHICULOS, HERRAMIENTAS, MAQUINAS, Y EQUIPOS

- Limpiar y desinfectar las herramientas, méquinas de mano y equipos de trabajo

- antes de devolverlos a su lugar de guarda.

- Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente.

- El acceso al contenedor de guarda de herramientas, equipos y materiales; serd de a 1 persona
por vez.

- En los vehiculos que sean utilizados para transporte de persomal, se mantendrd una
sepatacién entre plazas de 2,00 metros. Se desinfectardn los vehiculos antes y después de
cada traslado. Se vigjard con ventanillas abiertas.

- Ante relevos en la operacion de equipos (ejemplo bobeat), limpiar desinfectar
adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, puertas, etc.).

. En el caso de uso compatido de vehiculos y equipos, desinfectar de manera regular
comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc. Evitar el uso de decoraciones que
acumulen polvo o aerosoles. Operar con las ventanillas abiertas,

- Se aplicard un programa de mantenimiento, donde se incluirdn las tareas de limpieza; antes y
despuds de las operaciones.

- Cualquier transportista que ingrese a la obra, deberd mantenerse ubicado dentro de la cabina

rehiculo, debidamente aislado. Se promoverd el uso de remitos digitales o tecnologfa
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- Se demarcarin zonas de espera y se implementarin procedimientos para minimizar la
manipulacion de los insumos.

- Se definird un espacio para “Zona Sucia”, donde seran depositados los insumos,
prefereniemente por personal transportista. El personal de limpieza deberd desinfectar Jos
mismos, de acuerdo a la naturaleza propia de cada uno.

17. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL

- Lavado frecuente de manos con agua y jabdn.

- Toser o estornudar sobre su brazo en ¢l dngulo interno del codo, con ¢l propésito de no
contaminar las manos..

- Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

- Evitar fumar, beber, o comer antes de lavarse las manos.

- Llevar las uitas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de mufieca u
otros adornos.

- Recoger el cabello

- Cada trabajador debe tener su vaso, plato, cubiertos y es responsable de la limpieza de los
mismos.

- Se prohibe compartir vaso, plato o cubiertos, u otros elementos de uso personal

- Se prohibe tomar del pico de la botella

- Se prohibe tomar mate

18. DESINFECTANTES

Eficaz después de un 1 minuto de contacto:

- Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. (1)
«  Solucidn acuosa de 70 % de alcohol etilico,

19. ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

Siempre que sea posible, se aplicara el siguiente procedimiento para lograr adecuada limpieza y
desinfeccion:

- Se recomienda utilizar la “técnica de doble balde - doble trapo™

- Para la limpieza, se necesita contar con agua corriente, detergente e hipoclorito de sodio
(lavandina), dos baldes y dos trapos:
- Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y
- detergente de uso comiin
- Enel balde N° 1 agregar agua y detergente
- Sumergir el trapo N° 1 en balde N° 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar
(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.).

u pre desde la zona mds limpia a la mds sucia,
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- En el balde N° 2 (limpio) agregar agua, colocar 100 mi de lavandina, sumergir trapo
N° 2, escurrir y friccionar en las superficies.

- Enjuagar con trape N° 2 sumergido en balde N° 2 con agua,

- Dejar secar

- No olvidar que las personas que realicen estas tareas deberdn contar con todos los
EPP (guantes impermeables y protectores oculares)

20. ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA APARICION DE SINTOMAS DURANTE LA

21,

JORNADA LABORAL

- En caso de presentar dos o mds sintomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria,
Secrecién y goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofrios, Malestar
general, Vémitos, Diarrea, Falta de olfato v/o gusto; dar aviso inmediato a Jefatura de Obra
y al Encargado de Higiene y Seguridad.

- Mantener la distancia social y mantener la confidencialidad del caso

- Se facilitard al trabajador el descanso en el Punto de Aislamiento provisorio definido.

- Evitar todo contacto.

- En Primer Hamado, se contactard a autoridad sanitaria local.

- En Segundo lamado, se iniciari procedimiento de derivacién ante la ART como
Enfermedad Profesional, en los términos del Dto. 367/2020, solicitando la intervencion y
traslado desde la obra.

CONTINGENCIA

- Ante casos positivos: A partir del Registro de Ingresos, y generar un listado de personal con
conlacto estrecho, mediante andlisis de trazabilidad y evaluando la conformacidn de
cuadrillas que hubiese efectuado Ia Jefatura de Obra. Aquéllos con contacto estrecho,
deberdn ingresar en aislamiento preventivo, y mientras el caso inicial esté en evaluacién 6
tratamiento, estos trabajadores no pueden concurrir a la obra, debiendo permanecer en sus
viviendas. Se mantendré contacto de seguimiento del caso por los canales de comunicacion
que defina BENEDETTI DIEGO MARTIN,

- En forma complementatia se recomienda que el Servicio de Higiene y Seguridad efectie
ATS Andlisis de Trabajo Seguro para las operaciones de continuidad considerando la
particularidad de cada caso.

- Convocar ¢ constituir un comité mixto para definir las medidas a seguir, acciones a reforzar
y plan de continuidad.

- Se efectuard simulacro documentado de estas medidas de contingencia ante deteccibn de
positive sospechoso.

- Contacto estrecho: Es toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado
mientras el caso presentaba sintomas, o durante las 48 hs previas al inicio de los sintomas, y
que no hayan utilizado las medidas de proteccién personal adecuadas. O bien cualquier
persona que haya permanecido a una distancia

. menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba sintomas, o durante

horas previas al inicio de sfntomas, durante al menos 15 minutos. Ademis, se

2 contacto estrecho a toda persena que hiyya compartido habitaciones, bafios, cocina,

hos dg Covidi9

-

—
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Dispenso y vacunacion

- BENEDETTI DIEGO MARTIN podri convocar el retorno a la actividad presencial a los
empleados que se hayan vacunado contra ¢l COVID-19, transcurridos 14 dias a partir de su
inoculacidn, incluyendo a las personas pertenecientes a los Grupos de Riesgo; excepto a las
personas pertenecientes a los grupos de riesgo indicados en los puntos 5 y 6 (ver apartado
“Vulnerabilidad™), quienes NO deberan volver a desarrollar actividades en forma presencial
alin cuando hubieran recibido la primera dosis de la vacuna.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Nota

Numero: NO-2023-81661226-APN-DEPI#MTY D

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 14 de Julio de 2023

Referencia: Solicitud de Aclaracion de la Oferta- SADIC S.A. DIEGO MARTIN BENEDETTI (UTE) —LPI N°
01/2023 “ Puesta en valor del Hotel N° 5 de la unidad Turistica de Embalse - Calamuchita - Provincia de Cordoba’ -
Préstamo FONPLATA ARG-57/2021

A: SADIC SA. DIEGO MARTIN BENEDETTI (UTE) (sadic.proyectos@gmail.com - argmarisapalacio@gmail),

Con Copia A:

De mi mayor consider acion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en su caracter de Oferente en €l proceso de Licitacién Publica Internacional
N° 01/2023, “Puesta en valor del Hotel N° 5 de la unidad Turistica de Embalse - Calamuchita - Provincia de
Cordoba’, que tramita por e expediente N° EX-2023-49535261- -APN-DDE#MTYD, en & marco del “Programa
de Puesta en Valor del Hotel N° 3 de la Unidad Turistica Chapadmalal y del Hotel N° 5 de la Unidad Turistica de
Embalse’, Préstamo FONPLATA ARG-57/2021, a fin de solicitarle la siguiente documentacion con el objetivo de

aclarar su oferta, en los términos de la cldusula |.A.L 26 (Aclaracion de las Ofertas) de la Seccion | del Pliego de
Basesy Condiciones.

1) DOC LEGAL
a) Declaracion Jurada de Intereses (Decreto N° 202/2017) debidamente suscripta (BENEDETTI).
b) Declaracion Jurada de litigios sin limite temporal (SADIC).

c) Convenio de Integridad debidamente suscripto.







d) Copias legibles de la constitucion e inscripcion de DIEGO MARTIN BENEDETTI en el Registro de Publico
de Comercio (fojas 56 a 59 de |a oferta resultan ilegibles)

€) Declaracion de Beneficiario Efectivo debidamente suscripta por cada una de las participantes de la UT.
2) DOC TECNICA
a) Acorde al punto IAL 5.5 (d) aclarar los perfiles profesional es de Responsable en Restauracion.
b) Presentar, segun IAL 13.1(f), los siguientes documentos:
* Anexo Xl Declaratoria de Compromiso Ambiental y Social
* Anexo XIV Mecanismos de Consultas, quejasy reclamos
» Carta de conformidad de los Anexos: 11, 111, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, Xy XI|

* Plan de Gestion Ambiental y Social, especificando alcance, metodologia, presupuesto, responsable de
cada programa y medidas a tomar, estructura y cronograma de implementacion.

» Plan de Higiene y Seguridad, especificando alcance, metodologia, presupuesto, responsable de cada
programa y medidas a tomar, estructura y cronograma de implementacion.

A tal fin, debera preparar un juego origina de los documentos que comprenden la Aclaracion de la Oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”.

Ademas, deberd presentar UNA (1) copia en papel y UNA (1) copia digital en formato no editable y marcar
claramente cada gjemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre € origina y las copias, e texto del
original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Aclaracion de la Oferta deberdn ser mecanografiadas o escritas con tinta
indeleble y deberan estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del
Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.3 (a) delas|AL. Todas las paginas de la Aclaracion de la Oferta que
contengan anotaciones 0 enmiendas deberan estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Aclaracion
delaOferta

Podré enviar su Aclaracion de la Oferta por correo o entregarla personalmente. Deberé poner el origina y todas las
copias de la Aclaracion de la Oferta en dos sobres interiores que sellard e identificara claramente como
"ORIGINAL" y "COPIAS", segun corresponda, y que colocara en un sobre exterior que también debera sellar.

Los sobres interioresy el sobre exterior deberan:

a) estar dirigidos a Contratante a la direccion indicada en la cldusula IAL 20.2 (a) de la Seccién |1 del Pliego de
Basesy Condiciones;

b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato indicados en la clausula IAL 20.2 (b) de la Seccion 1l
del Pliego de Basesy Condiciones;

c) Levar laindicacion “ Aclaracion de la Oferta’







Finalmente, se informa que lafechay horalimite de entrega de la documentacién requerida es: 21/07/23, 17:00 hs.

Sin otro particular saluda atte.
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5, Ministerio de "1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
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ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
Licitacion Publica Internacional N° 01/2023
(EX-2023-49535261- ~-APN-DDE#MTYD).
“Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embalse — Calamuchita — Provincia de
Cordoba”
PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 3 DE LA UNIDAD TURISTICA
CHAPADMALAL Y DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021

En la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Republica Argentina, en las oficinas de la Direccion
de Ejecucion de Préstamos Internacionales, cita en la calle Libertad N° 1133, piso 5to, a los 26
dias del mes de junio de 2023, siendo las 15:00 horas, se cerré el periodo de recepcion de ofertas,
segun lo establecido en los documentos de convocatoria y se da inicio al ACTO DE APERTURA
DE OFERTAS correspondiente a la Licitacion Pablica Internacional N° 01/2023 “Puesta en valor
del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embalse — Calamuchita — Provincia de Coérdoba” que tramita
por el expediente N° EX-2023-49535261- -APN-DDE#MTYD, en el marco del “Programa de
Puesta en Valor del Hotel N° 3 de la Unidad Turistica Chapadmalal y del Hotel N° 5 de la Unidad
Turistica de Embalse”, Préstamo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA) ARG-57/2021.

Se encuentran presentes en el acto: Estefania Fiel (DNI 32.851.885) Coordinadora de
Adaquisiciones y Contrataciones, Alejandro Roca (DNI 29.639.470) Coordinador del Programa,
ambos por la Direcciéon de Ejecucion de Préstamos Internacionales del MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES; Daniela Mariel Fernandez (DNI 34.906.540) de la Direccién
Nacional de Turismo Social de la Subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del
Turismo Nacional del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.

Asimismo, se procede a tomar nota de los representantes de los oferentes que se encuentran
presentes en el acto, a saber:

Por TEXIMCO S.A, Juan Manuel Exposito (DNI 21.476.529).

Por BENEDETTI DIEGO MARTIN- SADIC S.A en UTE, Benedetti Diego Martin (DNI
27.077.001)

Se deja constancia de que se recibieron las siguientes ofertas en el debido tiempo y forma, las
cuales son numeradas a continuacion:

Oferta N° 01: TEXIMCO S.A, presenta POLIZA DE CAUCION Nro. 187533 de INTEGRITY
SEGUROS ARGENTINA S.A

Oferta N° 02: CECSA de GRUPPI E HIJOS S.A, presenta POLIZA DE CAUCION Nro. 993162
de ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A

IF-2023-72866039-APN-DEPI#ZMTY D
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Oferta N° 03: BENEDETTI DIEGO MARTIN- SADIC S.A en UTE, presenta POLIZA DE
CAUCION Nro0.993282 de ALBA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A

Acto seguido, se procede a leer en alta voz los nombres de los oferentes y a la apertura de las

Ofertas en el orden en que fueron presentadas; en la planilla que se adjunta y forma parte

integrante de la presente, se deja constancia de la presentacion de los elementos que preve la

Licitacion Piblica Internacional N° 01/2023 para este acto, sin que ello represente expedirse

sobre el cumplimiento de los extremos exigidos por dicho Documento, lo que el ente convocante
formular4 una vez analizada la documentacion.

SIENDO LAS 15:20 Hs., se da por finalizado el acto previa lectura por parte de las personas
mencionadas, quienes firman la presente

Nzevele B -;L\(

DA V%sSED
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>, Ministerio de "1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"
Turismo y Deportes

Py Argentina

PLANILLA ANEXA
Licitacion Publica Internacional N° 01/2023
(EX-2023-49535261- -APN-DDE#MTYD).
“Puesta en valor del hotel N° 5 de la unidad Turistica Embalse — Calamuchita — Provincia de
Cordoba”
PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 3 DE LA UNIDAD TURISTICA
CHAPADMALAL Y DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE

Préstamo FONPLATA ARG-57/2021

N°®de | Nombre de Oferente | Monto de la Oferta Garantia de Monto de la
Orden Mantenimiento de Garantia
Oferta

1 | TEXIMCO S.A $3.258.076.918,29 | POLIZA DE | $27.390.800
' SEGURO DE
CAUCION Ne°
187533 de
INTEGRITY
SEGUROS
ARGENTINA S.A

2 | CECSA de $ 3.360.600.018,36 | POLIZA DE | $27.390.800
GRUPPI E HIJOS SEGURO DE
S.A CAUCION  N°
993162 de ALBA
CIA.ARGENTINA
DE SEGUROS S.A

3 BENEDETTI $ 3.478.630.081,93 | POLIZA DE | $27.390.800
DIEGO MARTIN- SEGURO DE

SADIC S.A en CAUCION Ne
UTE 993282 de ALBA
CIA.ARGENTINA
DE SEGUROS S.A /

Wz 2 é)/" /’4‘
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Aviso en € Boletin Oficial

Numero: 1F-2023-49618431-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 3 de Mayo de 2023

Referencia: Llamado a Licitacion. PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA
EMBALSE — CALAMUCHITA — PROVINCIA DE CORDOBA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL:
N° 01/2023. PRESTAMO ARG-57/2021

Llamado a Licitacion
REPUBLICA ARGENTINA

" PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N°3 DE LA UNIDAD TURI STICA CHAPADMALAL
Y DEL HOTEL N°5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE"

PRESTAMO ARG-57/2021
"PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURI STICA EMBALSE
— CALAMUCHITA — PROVINCIA DE CORDOBA"
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL: N° 01/2023

1. LaREPUBLICA ARGENTINA (en adelante denominado “El Prestatario”) ha recibido un financiamiento (en
adelante denominado “fondos’) del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (en adelante
denominado “FONPLATA") para financiar parcialmente el costo del “Programa de Puesta en Valor del Hotel N°
3 de la Unidad Turistica Chapadmala y del Hotel N° 5 de la Unidad Turistica de Embalse” y se propone utilizar
parte de los fondos del Préstamo ARG-57/2021 para efectuar los pagos parala“Puestaen Valor del Hotel N° 5 de
laUnidad Turistica de Embalse - Calamuchita— Provincia de Cordoba’.

2. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nacion invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas
para “ Puesta en Valor del Hotel N° 5 de la Unidad Turistica de Embalse - Calamuchita — Provincia de
Cordoba” .

3. Lalicitacion se efectuara conforme alos procedimientos de Licitacion Publica Internacional (LPI) establecidos
en la Politica para la adquisicion de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D.







1394/2017) y esta abierta a todos los oferentes de paises elegibles, segin se definen en los Documentos de
Licitacion.

4. Los oferentes elegibles que estén interesados podrén obtener informacion adicional de la Direccion de
Ejecucion de Préstamos Internacionales (DEPI) del Ministerio de Turismo y Deportes de La Nacién, y revisar los
documentos de licitacion en la direccidn indicada a final de este Llamado de lunes a viernes de 11:00 a 15:00
horas o en |a pagina web.

5. Los criterios de calificacion incluyen requisitos técnicos, econdmicos, de experiencia, de elegibilidad y legales.
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitacion.

6. Los Oferentes interesados podran solicitar un juego completo de los Documentos de Licitacion en espafiol, sin
costo alguno, mediante presentacion de una solicitud por escrito o viamail aladireccion indicada al final de este
Llamado o descargandolo de la pagina web: https.//www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-
externo/turismo-socia-ar g-572021.

7. A los efectos de poder notificar las aclaraciones con y sin consulta, cada empresa debera enviar a mail
adquisiciones@turismo.gob.ar indicando que han obtenido el pliego en el sitio web del Ministerio de Turismo y
Deportes de La Nacion y que esperan recibir alli las notificaciones que hubiere durante la convocatoria. Sin
perjuicio de lo cua e Contratante las publicara, en la pagina web:
https.//www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-social-ar g-572021.

8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar a las 15:00 horas del 15 de
junio de 2023. Las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona en la direccion indicada a final de este llamado a las 15: 00 horas del 15 de junio de 2023. Todas las
ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento equivalente a PESOS ARGENTINOS
VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ($27.390.800).

9. La direccion referida arriba es de la Direccion de Ejecucion de Préstamos Internacionales del Ministerio de
Turismo y Deportes de la Nacién ubicada en Libertad 1133, 5to Piso, C1012AW de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, Republica Argentina, mail: adquisiciones@turismo.gob.ar.
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de la Republica Argentina

https://lwww.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/CFNHRzV4TXZ2STFSbkVWUVVZR3c4dz09

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Licitacion Publica Internacional 01/2023

REPUBLICA ARGENTINA “PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 3 DE LA UNIDAD
TURISTICA CHAPADMALAL Y DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE” PRESTAMO
ARG-57/2021 “PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE —
CALAMUCHITA — PROVINCIA DE CORDOBA” 1. La REPUBLICA ARGENTINA (en adelante
denominado “El Prestatario”) ha recibido un financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (en adelante denominado “FONPLATA") para
financiar parcialmente el costo del “Programa de Puesta en Valor del Hotel N° 3 de la Unidad Turistica
Chapadmalal y del Hotel N° 5 de la Unidad Turistica de Embalse” y se propone utilizar parte de los
fondos del Préstamo ARG-57/2021 para efectuar los pagos para la “Puesta en Valor del Hotel N° 5 de la
Unidad Turistica de Embalse - Calamuchita — Provincia de Cérdoba”. 2. El Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nacion invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para “Puesta en Valor
del Hotel N° 5 de la Unidad Turistica de Embalse - Calamuchita — Provincia de Cdrdoba”. 3. La licitacion
se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacidn Puablica Internacional (LPI) establecidos en la
Politica para la adquisicion de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA
(R.D. 1394/2017) y esté abierta a todos los oferentes de paises elegibles, segun se definen en los
Documentos de Licitacion. 4. Los oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacion
adicional de la Direccion de Ejecucidn de Préstamos Internacionales (DEPI) del Ministerio de Turismo y
Deportes de La Nacion, y revisar los documentos de licitacion en la direccion indicada al final de este
Llamado de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas o en la pagina web. 5. Los criterios de calificacion
incluyen requisitos técnicos, econdmicos, de experiencia, de elegibilidad y legales. Mayores detalles se
proporcionan en los Documentos de Licitacion. 6. Los Oferentes interesados podran solicitar un juego
completo de los Documentos de Licitacion en espafiol, sin costo alguno, mediante presentacién de una
solicitud por escrito o via mail a la direccion indicada al final de este Llamado o descargandolo de la
pagina web: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-social-arg-
572021. 7. A los efectos de poder natificar las aclaraciones con y sin consulta, cada empresa debera
enviar al mail adquisiciones@turismo.gob.ar indicando que han obtenido el pliego en el sitio web del
Ministerio de Turismo y Deportes de La Nacidén y que esperan recibir alli las notificaciones que hubiere
durante la convocatoria. Sin perjuicio de lo cual el Contratante las publicara, en la pagina web:
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-social-arg-572021. 8. Las
ofertas deberdn hacerse llegar a la direccion indicada abajo a més tardar a las 15:00 horas del 15 de
junio de 2023. Las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo
seran rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir en persona en la direccion indicada al final de este llamado a las 15: 00 horas del 15 de
junio de 2023. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento
equivalente a PESOS ARGENTINOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS ($ 27.390.800). 9. La direccion referida arriba es de la Direccion de Ejecucion de
Préstamos Internacionales del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nacion ubicada en Libertad 1133,
5to Piso, C1012AW de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Republica Argentina, mail:
adquisiciones@turismo.gob.ar.
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Licitacion Publica Internacional 01/2023

REPUBLICA ARGENTINA “PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 3 DE LA UNIDAD
TURISTICA CHAPADMALAL Y DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE” PRESTAMO
ARG-57/2021 “PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE —
CALAMUCHITA — PROVINCIA DE CORDOBA” 1. La REPUBLICA ARGENTINA (en adelante
denominado “El Prestatario”) ha recibido un financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (en adelante denominado “FONPLATA") para
financiar parcialmente el costo del “Programa de Puesta en Valor del Hotel N° 3 de la Unidad Turistica
Chapadmalal y del Hotel N° 5 de la Unidad Turistica de Embalse” y se propone utilizar parte de los
fondos del Préstamo ARG-57/2021 para efectuar los pagos para la “Puesta en Valor del Hotel N° 5 de la
Unidad Turistica de Embalse - Calamuchita — Provincia de Cérdoba”. 2. El Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nacion invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para “Puesta en Valor
del Hotel N° 5 de la Unidad Turistica de Embalse - Calamuchita — Provincia de Cdrdoba”. 3. La licitacion
se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacidn Puablica Internacional (LPI) establecidos en la
Politica para la adquisicion de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA
(R.D. 1394/2017) y esté abierta a todos los oferentes de paises elegibles, segun se definen en los
Documentos de Licitacion. 4. Los oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacion
adicional de la Direccion de Ejecucidn de Préstamos Internacionales (DEPI) del Ministerio de Turismo y
Deportes de La Nacion, y revisar los documentos de licitacion en la direccion indicada al final de este
Llamado de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas o en la pagina web. 5. Los criterios de calificacion
incluyen requisitos técnicos, econdmicos, de experiencia, de elegibilidad y legales. Mayores detalles se
proporcionan en los Documentos de Licitacion. 6. Los Oferentes interesados podran solicitar un juego
completo de los Documentos de Licitacion en espafiol, sin costo alguno, mediante presentacién de una
solicitud por escrito o via mail a la direccion indicada al final de este Llamado o descargandolo de la
pagina web: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-social-arg-
572021. 7. A los efectos de poder natificar las aclaraciones con y sin consulta, cada empresa debera
enviar al mail adquisiciones@turismo.gob.ar indicando que han obtenido el pliego en el sitio web del
Ministerio de Turismo y Deportes de La Nacidén y que esperan recibir alli las notificaciones que hubiere
durante la convocatoria. Sin perjuicio de lo cual el Contratante las publicara, en la pagina web:
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-social-arg-572021. 8. Las
ofertas deberdn hacerse llegar a la direccion indicada abajo a més tardar a las 15:00 horas del 15 de
junio de 2023. Las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo
seran rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir en persona en la direccion indicada al final de este llamado a las 15: 00 horas del 15 de
junio de 2023. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento
equivalente a PESOS ARGENTINOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS ($ 27.390.800). 9. La direccion referida arriba es de la Direccion de Ejecucion de
Préstamos Internacionales del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nacion ubicada en Libertad 1133,
5to Piso, C1012AW de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Republica Argentina, mail:
adquisiciones@turismo.gob.ar.

e. 04/05/2023 N° 31407/23 v. 05/05/2023

Pagina 1 IF-2023-52291019-APN-DEPI#MTY D
2 » PRESIDENCIA DE LA NACION
B O L ETI N O F l C l A L Secretaria Legal y Técnica | Dra. Vilma Lidia lbarra
de la Republica Argentina P@l na firaCéidzNacional del Registro Oficial | Dra. Maria Angélica Lobo







BOLETIN OFICIAL

de la Repiiblica Argentina

E l'. : -._I-

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/d3dgN1k3dWE3QUJSbkVWUVVZR3c4dz09

Fecha de publicacion: 05/05/2023

Pagina 2 IF-2023-52291019-APN-DEPI#MTY D
2 » PRESIDENCIA DE LA NACION
B O L ETI N O F l C l A L Secretaria Legal y Técnica | Dra. Vilma Lidia lbarra
de la Republica Argentina P@l na ﬁiraCéidzNacional del Registro Oficial | Dra. Maria Angélica Lobo







Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

Numero: 1F-2023-52291019-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 9 de Mayo de 2023

Referencia: Publicacion BORA 05/05/2023 (segundo dia) - LPI N° 01/2023: “Puestaen Valor del Hotel N° 5 dela
Unidad Turistica de Embalse - Calamuchita— Provincia de Cérdoba’ - Préstamo FONPLATA ARG-57/2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.05.09 12:35:16 -03:00

Carlos Francisco Giavedoni

Asesor

Direccion de Ejecucion de Prestamos I nternacionales
Ministerio de Turismo y Deportes

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.05.09 12:35:17 -03:00







			Pagina_1: Página 1 de 2


			Pagina_2: Página 2 de 2


			fecha: Martes 9 de Mayo de 2023


						2023-05-09T12:35:16-0300








			reparticion_0: Dirección de Ejecución de Prestamos Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes


			Numero_2: IF-2023-52291019-APN-DEPI#MTYD


			Numero_1: IF-2023-52291019-APN-DEPI#MTYD


			cargo_0: Asesor


			numero_documento: IF-2023-52291019-APN-DEPI#MTYD


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


			usuario_0: Carlos Francisco Giavedoni


						2023-05-09T12:35:17-0300


















1. Avisos/IF-2023-54180851-APN-DEPI%MTYD.pdf

IF-2023-54180851-APN-DEPI#MTYD

Paginalde4








IF-2023-54180851-APN-DEPI#MTYD

Pagina2 de4








e

LTI - N
LEY DE CARRERA
PROFESIONAL YAl

A --..-\ SHTh > - . :
: s B M TiNeU reo-
AL L A ST LR S5 St R s SRSy R :(I:F:a;l"l‘:::i‘:‘?;n&::gr _fa—
EXIGEN MEJORAS LABORALES Y CAPACITACION PARA TRABAJADORES DE LA SALLID. vorable a la medidfid

-
Matias Resano
rruesarm@cronica.com.ar o

1én tiene [UEAT

Llamado a Licitacién
[ Republica Argentina
| Programa de Puesta en Valor del Hotel i X
! N°3 de la Unidad Turistica
Chapadmalal y del Hotel N°5 de la Unidad Turistica Embalse

| Préstamo ARG-57/2021
Puesta en Valor del Hotel N°5 de | i i
- Calamuchita - Provincia de Cérd:bgmdad Ay e

Licitacion Piblica Internacional: N° 01/2023
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1 : PUEl:l GENTINA (en ‘?dclante denominado *El Prestatario?) ha recibido un financiamiento (er adelante
denominada “fondas®) del Fondo Financlero para el Desarrol &1 Cuenoa del Plata (en jante denominado
F 7 . a Cuenca del Plata (er elante deno pCAH
FO_NPLATA'J para financiar parcialmente el costo del “Programa de Puesta en Valor del Hotel N° 3 de |a Unidad
[ Turistica Chapaofnaial y del Hotel N* 5 de | Unitad Turistica de Embalse’ y se propore utilizar parte de los fondos del
Préstamo ARG-57/2021 para efectuar los pagos para la “Pugsta en Valor, del Hotel N* S de ta Unidad Turistica de
Embalse - Calamuchita — Provincia de Cordoba”
’?. El Ministerio de Turismeo y Deportes de la Nacion invita @ los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para
Puesta en Valor del Hotel N*'5 de la Unidad Turistica de Embalse - Calamuchita — Provincia de Cordoba”
.[ 3, La liciacion se efectuard conforme & jos procedimientos de Licitacion Publica internacional (LPY) establecidos enla
Politica para la adquisicion de bienes, cbras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D 139472007}
f y estd abjerta a todos los oferentes de palses elegibles, seqin se definen en fos Documentas de Licitacion
f * 4. Los oferentes elegibles gue estén interesados podrédn obtener informacion adicional de la Direccion de Ejecucion de
| Préstamos Internecionales (DEPI) del Ministerio de Turismo ¥ Deportes de La Nacion, y revisar los docimentos de
licitacitin en Ja direccin indicads al final de este Liamado de lunes a viemes de 11:00a 1500 homs o en la pagina web.
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5, Los criterios: de calificacién incluyen requisitos técnicos, econdmicas, de experiencia, de elegibilidad y legales.

| Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitacion.
6. Los Dferentes interesados podran solicitar un juego completo de fos Documentos de Ligitacién en espafiol,
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sin costo alguno, mediante presentacion de una solieitud por escrilo o via mail @ & direccion indicada al final de
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|' _?._'A los efectos dg i:_:pder notificar las gelaraciones con y sin consilia; cada‘empresa debera enviar al mail
{ adquisiciones@turismo gob.ar indicanda gue han obtenida el pliego en el sitio web del Ministerio de Turismeoy
Deporfes de La Nacion y que esperan recibir alli las notificaciones que hubiere duranie 1a convacatona.
f Sint peridldia deTaaaEl ¢ Contratante las publicard, enla pagina web:
I mm;ammummmmwdmnum;mmwm-m-mm
8. Las ofertas deberdn hacerse llegar a fa direccidn Indicada abajo a mas tardar a las 15:00 horas del 15 de junio de
2023 Las ofertas elecironicas no serdn permitidas, Las oferlas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las
ofertas se abiiran en presencia de fos representantes de l0s Oferentes que deseen asistir en persona en [a direccion
indicads al final de este llamado a las 15: 00 horas del 15 de junio de 2023, Todas las ofertas deberan estar

acompafiadas de una Garantia de Mantenimienlo equivalente a PESOS ARGENTINOS VEINTISIETE MILLONES

' TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ($27.390.800)
9. La direccion referida arriba es de la Direccion de Ejecucién de Préstamos intemacionales del Ministerio de Turismo
.y Deportes de la Nacién ubicada en Libertad, 1133, 5to Piso, C1012AW de Ia Ciudad Autonorna. de Buenas Alres,
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Turismo y Deportes

MINISTERIO DE
SALUD Y AMBIENTE

santa Cruz

LICITACION PUBLICA N° 14/23
—

ADQUISICION DE DOS (02) PALAS CARGADOI
DESTINADAS AL PLAN PROVINCIAL DE CIUDA

SOSTENIBLES EN LAS LOCALIDADES DE Lt
ADOR GREGORES

ANTIGUOS Y GOBERN
RA: 10 DE MAYO DE 2023, A LAS 1:30 HORAS.

N DE CONTRATACIONES - SUBSECRE

FECHA DE APERTU
LUGAR: OFICINA DE LA DIRECCIO
662 - 77 PISO -CP 240

CONTRATACIONES - AVDA. PDTE. KIRCHNER NO
GALLEGOS.
VALOR DEL PLIEGO: TASADOS EN LA SUMA DE § 68.622.00 CUALD
DEPOSITADO EN EL BANCO SANTA CRUZ S.A; CASAMATRIZ RIO GAL
CON TRANSFERENCIA AESTA, EN LA CUENTAN® 41614452 CBU
088000110180-0041614490 {RENTAS GENERALES) DE TESORERIA GE
PROVINGIA. _ :
'VENTA DE PLIEGOS; OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTRATACKO
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES ~ AVDA. PDTE KIRCHNER N
PISO - 9400- R0 GALLEGOS. % R
CONSULTA: EN LA CITADA DIRECCION, AL MAIL:
CONTRATACIONESMEFI@GMAILCOM Y EN LA PAGINAWEB DE LA
WWW.SANTACRUZ.GOB ARPUERTASABIERTASLLICITACIONES

Tslar}tacruz.gob.ar
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Nota

Numero: NO-2023-54332865-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 12 de Mayo de 2023

Referencia: Remite publicacién de Llamado alicitacion LPI N° 01/2023y LPI N° 02/2023. FONPLATA ARG
57/2021.

A: Carolina Benitez (Jefa de Proyectos FONPLATA),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de remitir para su conocimiento las publicaciones de |os llamados
alicitacion correspondientes a las Licitaciones Publicas Internacionales Nros. LPI 01/2023 “PUESTA EN VALOR
DEL HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE- CALAMUCHITA — PROVINCIA DE
CORDOBA” y LPI 02/2023 “PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N° 3 DE LA UNIDAD TURISTICA
CHAPADMALAL — GENERAL PUEYRREDON — PROVINCIA DE BUENOS AIRES’, ambas en e marco del
Programa DE PUESTA EN VALOR DEL HOTEL N°3 DE LA UNIDAD TURISTICA CHAPADMALAL Y DEL
HOTEL N° 5 DE LA UNIDAD TURISTICA EMBALSE, financiado parcialmente por el Contrato de Préstamo
FONPLATA ARG 57/2021.

Al respecto se informa que | as publicaciones se realizaron en DOS (2) diarios de amplia circulacion anivel nacional
por € periodo de DOS (2) dias, por cada uno de los llamados, conforme lo previsto en el numeral 4.12 del apartado
B “PUBLICIDAD” del punto IV “LINEAMIENTOS PARA PROCEDIMIENTOS’ de las POLITICAS PARA LA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN OPERACIONES FINANCIADAS POR FONPLATA
RESOLUCION RD N° 1394/2017.

Finalmente se embeben ala presente |las publicaciones mencionadas, a sus efectos.
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El Cronista

VACA MUERTA

Jueves 11 de mavo de 2025

El shale oil estaa
punto de superar
al petroleo
convencional

El petréleo no convencional pesard mads a nivel
nacional que el de cuencas maduras apartir de
junio o julio de este afio. Se multiplican obras de
infraestructura paratransportarlo

Santiago Spaltro
sspaltro@cronista.com

La produccion de petréleo en la
Argentina estd al borde de cruzar
un hito en la historia. Por pri-
mera vez desde que en 1907 se
descubrié un yacimiento en el
pais, la produccién nacional de
crudo no convencional (shale
oil) va a superar a la convencio-
nal en 2023, gracias a la pro-
ductividad de Vaca Muerta.

Segan el ex secretario de
Planeamiento Energético Daniel
Dreizzen, hoy consultor asocia-
do a Ecolatina, eso podria suce-
der en junio. Fuentes de Neu-
quén ubican el hito para julio. La
provincia en donde se encuen-
tran la gran mayoria de los ya-
cimientos de Vaca Muerta ( for-
macion ubicada en la Cuenca
Neuquina que también se ex-
tiende a zonas de Rio Megro, La
Pampa y Mendoza) espera ter-
minar el afio con una produccion
de 400,000 barriles diarios de
petrdleo. Allf, ya el 92% de la
extraccion de crudo es no con-
vencional.

De acuerdo a los datos ofi-
ciales de la Secretariade Energia,
en marzo la produccion nacional
de petroleo crudo llegd a 631.121
barriles por dia (bpd) y creciéun
12,1% interanual. Del total, la
participacion del crudo no con-
vencional fue del 48,48%, un
nimero en constante ascenso y
que era apenas superior al 15%
hace cuatro afios, reveld el con-
sultor Alberto Fiandesio.

El aumento de la disponibi-
lidad de shale oil para consumo
interno y exportaciones fue
causado por las inversiones de
YPF, Chevron, Vista, Shell,
Pluspetrol y PAE, principal-
mente; al mismo tiempo, en las
cuencas maduras cae la pro-
duccién convencional. La es-
trategia de las petroleras, dicen
en una de las empresas, es que el
convencional se mantenga es-
table o con una leve caida hasta
que cambien las condiciones
{por ejemplo, que se descubra
petréleo offshore y se pueda

producir masivamente},
mientras el crecimiento lo
aporta el no convencional.

Un reporte de la consultora
Economia & Energia, que dirige
Nicolds Arceo, muestra que en
lo que va de 2023 se terminaron
en promedio unos 44 pozos por
mes (18 de ellos de shale), con-
tra 43 de 2022 y 36 de 2021, asi
como hay en operacion unas 49
plataformas para perforar po-
zos de crudo, frente a 45 en
2022y 35en 2021.

Las posibilidades de que

El petroleo se puede
exportar mds fdcil que
el gas natural y
aportard miles de
millones de ddlares

conlinte el aumento en la pro-
duccidn de crudo dependen de
la construccion de infraestruc-
tura de transporte para evacuar
e] petrbleo desde el este de
Neuquén hacia el Océano Paci-
fico, via Chile, y hacia el Atldn-
tico, via Puerto Rosales.

La empresa Oleoductos del
Valle (Oldelval}, en la que par-
ticipan YPF, ExxonMobil, Che-
vron, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol
y Pampa Energia esta ampliando
su capacidad actual de 45.000 a
86.000 m3 diarios (540.940
bpd) hacia mediados de 2024.

La petrolera estatal ya sa-
tisface el total de su demanda
interna y firmd un contrato con
la Empresa Nacional de Petro-
leo (ENAP) de Chile para reac-
tivar el Olecducto Trasandino
{Otasa), con lo que iniciard ex-
portaciones por 41.000 bpd
hasta mediados de junio y lue-
go, progresivamente, podria
llegar hasta 110.000 bpd.

Ademas, el Oleoducto Vaca
Muerta Norte estaria listo a fin
de afio con una capacidad de
160.000 bpd, tanto para la refi-
nerfa de Lujan de Cuyo (Men-
doza) como para Otasa.

Economia & Politica

Las inversiones de YPF, Chevron, Vista, Shelly PAE cambiaron la ecuacién energética

Llamado a Licitacion
Repiblica Argentina

Programa de Puesta en Valor del Hotel N°3 de la Unidad Turistica
Chapadmalal y del Hotel N°5 de la Unidad Turistica Embalse

Préstamo ARG-57/2021

Puesta en Valor del Hotel N°3 de la Unidad Turistica Chapadmalal
- General Pueyrredon - Provincia de Buenos Aires

Licitacion Publica Internacional: N°02/2023

1. La REPUBLICA ARGENTIMA (en adelante dencminado “El Prestatario’) ha recibido un financiamienta (en adelante
denominado “fondas”) del Fondo Financiero para el Desarrolio de k3 Cuenca del Plata {en adelante denominadc
"FOMPLATA) para financiar parcialmente el costo del "Programa de Puesta en Valar del Hotel N” 2 de la Unsdad Tunistica
Chapadmalal y del Hotel N* 5 de la Unidad Turistica de Embalse” y se propone utilizar parte de los fondos del Préstamo
ARG-57/2027 para efectuar los pagos para ka "Puesta en Valor del Hotel N* 3 de la Unidad Turistica de Chapadmatal -
General Pueyrredon — Provincia de Buenos Aires”

2 El Ministerio de Tunismio y Deporfes de la Macidn imita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para
"Puesta en Valor del Hotel N* 3 de la Linidad Turistica de Chapadmalal — General Pueymmedin — Provincia de Buenos Aires”

3. La licztacidn se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Pablica Internacional (LPI) establecidos en la
Pciitica para la adquisicion de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394720017 v
estd abierta a todos los oferentes de paises elegibles, segun se definen en los Documentos de Licitacion

4, Los oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacidn adecicnal de 1a Direccidn de Ejecucicn de
Préstamos Intemacionales (DEPI) del Manisteno de Tunsmo y Deportes de La Nacidn, y revisar los documentos de
licitacion en ka direcoion indicada al final de este Liamado de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas o en la pagina web

5. Los criterios de calificacidn incluyven requisios técnicos, econdmicos, de experencia, de elegibdidad v legales
Mayores detalles se proporcaonan en los Documentas de Licitacion

6. Los Oferentes interesados podran solcitar un juego comgpleto de ks Docuementos de Licitacion en espanol, sin oosto
algune, medianie presentacon de una solicitud por escrito o via mail a la direccidn indicada al final de este Liamado o
descargdandolo de la pagina web:
https:fwww.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-social-arg-572021.

7. A los efectos de poder notificar las aclaraciones con vy sin consulta, cada empresa debera enviar al mail
adguisiciones@turismao.gob.ar indicando que han obtenido el pliego en el sitio wab del Ministerio de Turismo y
Deportes de La Macion y que esperan recibir alli [as notificaciones que hubiere durante la convocatoria. Sin perjuicio de
ko cual el Contratante las publicars, en la pagina web
https:/fwww.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/turismo-social-arg-572021

8. Las ofertas deberdn hacerse llegar a la direccitn indicada abajo a mas tardar a las 11200 horas del 15 de junio de 2023,
Laz ofertas electrdnicas no serdn permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serdn rechazadas, Las ofertas se
abriran en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistic en persona en la direccion indicada al final
de este llamado a las 11 horas del 15 de junio de 2023, Todas las ofertas deberan estar acompanadas de una Garantia
de Mantersmiento equivalente a PES0OS ARGENTINOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y LN MIL
TRESCIENTOS CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (518.661.304,73)

9. La direccicn referida amiba es de la Direccion de Ejecucion de Préstamos Internacionales del Ministeno de Turisma y
Deportes de ta Nacion ubicada en Libertad 1133, 5to Piso, C10124W de la Ciudad Autdnoma de Buencs Aires, Repiblica
Argenting, mail adquisicionesmiunismo.gob ar

Ministerio de
Turismo y Deportes

primero

Argentina la gente
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Llamado a Licitacién
[ Republica Argentina
| Programa de Puesta en Valor del Hotel i X
! N°3 de la Unidad Turistica
Chapadmalal y del Hotel N°5 de la Unidad Turistica Embalse

| Préstamo ARG-57/2021
Puesta en Valor del Hotel N°5 de | i i
- Calamuchita - Provincia de Cérd:bgmdad Ay e

Licitacion Piblica Internacional: N° 01/2023

{ TR s
. La RE ICA AR v .
1 : PUEl:l GENTINA (en ‘?dclante denominado *El Prestatario?) ha recibido un financiamiento (er adelante
denominada “fondas®) del Fondo Financlero para el Desarrol &1 Cuenoa del Plata (en jante denominado
F 7 . a Cuenca del Plata (er elante deno pCAH
FO_NPLATA'J para financiar parcialmente el costo del “Programa de Puesta en Valor del Hotel N° 3 de |a Unidad
[ Turistica Chapaofnaial y del Hotel N* 5 de | Unitad Turistica de Embalse’ y se propore utilizar parte de los fondos del
Préstamo ARG-57/2021 para efectuar los pagos para la “Pugsta en Valor, del Hotel N* S de ta Unidad Turistica de
Embalse - Calamuchita — Provincia de Cordoba”
’?. El Ministerio de Turismeo y Deportes de la Nacion invita @ los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para
Puesta en Valor del Hotel N*'5 de la Unidad Turistica de Embalse - Calamuchita — Provincia de Cordoba”
.[ 3, La liciacion se efectuard conforme & jos procedimientos de Licitacion Publica internacional (LPY) establecidos enla
Politica para la adquisicion de bienes, cbras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D 139472007}
f y estd abjerta a todos los oferentes de palses elegibles, seqin se definen en fos Documentas de Licitacion
f * 4. Los oferentes elegibles gue estén interesados podrédn obtener informacion adicional de la Direccion de Ejecucion de
| Préstamos Internecionales (DEPI) del Ministerio de Turismo ¥ Deportes de La Nacion, y revisar los docimentos de
licitacitin en Ja direccin indicads al final de este Liamado de lunes a viemes de 11:00a 1500 homs o en la pagina web.
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5, Los criterios: de calificacién incluyen requisitos técnicos, econdmicas, de experiencia, de elegibilidad y legales.

| Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitacion.
6. Los Dferentes interesados podran solicitar un juego completo de fos Documentos de Ligitacién en espafiol,

|
sin costo alguno, mediante presentacion de una solieitud por escrilo o via mail @ & direccion indicada al final de
e ST 4 BRRA L ey,
esle Liamado o des:':_argamfcjru de la pagina web:
i tes/financiamient Murismo-social-arg-572021

| ;
| hitpsswaem.argeniina.gob.ar/turismoydep
|' _?._'A los efectos dg i:_:pder notificar las gelaraciones con y sin consilia; cada‘empresa debera enviar al mail
{ adquisiciones@turismo gob.ar indicanda gue han obtenida el pliego en el sitio web del Ministerio de Turismeoy
Deporfes de La Nacion y que esperan recibir alli las notificaciones que hubiere duranie 1a convacatona.
f Sint peridldia deTaaaEl ¢ Contratante las publicard, enla pagina web:
I mm;ammummmmwdmnum;mmwm-m-mm
8. Las ofertas deberdn hacerse llegar a fa direccidn Indicada abajo a mas tardar a las 15:00 horas del 15 de junio de
2023 Las ofertas elecironicas no serdn permitidas, Las oferlas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las
ofertas se abiiran en presencia de fos representantes de l0s Oferentes que deseen asistir en persona en [a direccion
indicads al final de este llamado a las 15: 00 horas del 15 de junio de 2023, Todas las ofertas deberan estar

acompafiadas de una Garantia de Mantenimienlo equivalente a PESOS ARGENTINOS VEINTISIETE MILLONES

' TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ($27.390.800)
9. La direccion referida arriba es de la Direccion de Ejecucién de Préstamos intemacionales del Ministerio de Turismo
.y Deportes de la Nacién ubicada en Libertad, 1133, 5to Piso, C1012AW de Ia Ciudad Autonorna. de Buenas Alres,

Repdblica Argentina, mait adquisiciones LN

ey primero
" lngente

Ministerio de _
- A rg

Turismo y Deportes

MINISTERIO DE
SALUD Y AMBIENTE

santa Cruz

LICITACION PUBLICA N° 14/23
—

ADQUISICION DE DOS (02) PALAS CARGADOI
DESTINADAS AL PLAN PROVINCIAL DE CIUDA

SOSTENIBLES EN LAS LOCALIDADES DE Lt
ADOR GREGORES

ANTIGUOS Y GOBERN
RA: 10 DE MAYO DE 2023, A LAS 1:30 HORAS.

N DE CONTRATACIONES - SUBSECRE

FECHA DE APERTU
LUGAR: OFICINA DE LA DIRECCIO
662 - 77 PISO -CP 240

CONTRATACIONES - AVDA. PDTE. KIRCHNER NO
GALLEGOS.
VALOR DEL PLIEGO: TASADOS EN LA SUMA DE § 68.622.00 CUALD
DEPOSITADO EN EL BANCO SANTA CRUZ S.A; CASAMATRIZ RIO GAL
CON TRANSFERENCIA AESTA, EN LA CUENTAN® 41614452 CBU
088000110180-0041614490 {RENTAS GENERALES) DE TESORERIA GE
PROVINGIA. _ :
'VENTA DE PLIEGOS; OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTRATACKO
SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES ~ AVDA. PDTE KIRCHNER N
PISO - 9400- R0 GALLEGOS. % R
CONSULTA: EN LA CITADA DIRECCION, AL MAIL:
CONTRATACIONESMEFI@GMAILCOM Y EN LA PAGINAWEB DE LA
WWW.SANTACRUZ.GOB ARPUERTASABIERTASLLICITACIONES

Tslar}tacruz.gob.ar










e
i
I]]Il.l.l

-
‘ et

e
*?:l%luﬂ.‘tt% n'.nm_n.".n.

i Mas cargos por
abuso

o

|
it

3
L

i

!

=
=
“
=

-]

o

IF-2023-54180851-APN-DEPI#MTYD

Pagina4 de 4









Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

Numero: 1F-2023-54180851-APN-DEPI#MTYD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 12 de Mayo de 2023

Referencia: LPI 01/2023. Publicacion en diariosdialy 2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.05.12 13:16:55 -03:00

Estefania Fiel

Asesora Legal

Direcci6n de Ejecucién de Prestamos I nternacionales
Ministerio de Turismo y Deportes

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.05.12 13:16:56 -03:00









				Pagina_1: Página 1 de 4



				Pagina_2: Página 2 de 4



				Pagina_3: Página 3 de 4



				Pagina_4: Página 4 de 4



				Numero_4: IF-2023-54180851-APN-DEPI#MTYD



				cargo_0: Asesora Legal



				Numero_3: IF-2023-54180851-APN-DEPI#MTYD



				numero_documento: IF-2023-54180851-APN-DEPI#MTYD



				fecha: Viernes 12 de Mayo de 2023



								2023-05-12T13:16:55-0300











				reparticion_0: Dirección de Ejecución de Prestamos Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes



				Numero_2: IF-2023-54180851-APN-DEPI#MTYD



				Numero_1: IF-2023-54180851-APN-DEPI#MTYD



				localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES



				usuario_0: Estefania Fiel



								2023-05-12T13:16:56-0300



















			fecha: Viernes 12 de Mayo de 2023


			numero_documento: NO-2023-54332865-APN-DEPI#MTYD


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


						2023-05-12T16:45:10-0300








			usuario_0: María Regina Lerose


			cargo_0: Directora


			reparticion_0: Dirección de Ejecución de Prestamos Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes


						2023-05-12T16:45:11-0300
















	Pagina_1: Página 1 de 13
	Pagina_2: Página 2 de 13
	Pagina_3: Página 3 de 13
	Pagina_4: Página 4 de 13
	Pagina_5: Página 5 de 13
	usuario_1: Daniela Mariel Fernandez
	Pagina_6: Página 6 de 13
	usuario_2: Alvaro Sanchez Granel
	Pagina_7: Página 7 de 13
	usuario_3: Adrian Villarreal
	Pagina_8: Página 8 de 13
	numero_documento: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
		2023-08-02T16:15:50-0300


	reparticion_3: Dirección de Ejecución de Prestamos Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes
		2023-08-02T16:24:38-0300


		2023-08-02T15:46:08-0300


	reparticion_0: Dirección de Ejecución de Prestamos Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes
	reparticion_1: Dirección Nacional de Turismo Social
Ministerio de Turismo y Deportes
		2023-08-02T16:26:14-0300


	reparticion_2: Dirección de Ejecución de Prestamos Internacionales
Ministerio de Turismo y Deportes
	Numero_12: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Numero_13: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
		2023-08-02T16:26:19-0300


	Numero_10: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	Numero_11: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	Pagina_12: Página 12 de 13
	Pagina_13: Página 13 de 13
	Pagina_10: Página 10 de 13
	Pagina_11: Página 11 de 13
	Numero_4: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	cargo_0: Coordinador Técnico Administrativo
	Numero_3: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	Numero_6: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	cargo_2: Asesor Técnico
	Numero_5: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	cargo_1: Asesora
	Numero_8: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	Numero_7: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	Numero_9: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	fecha: Miércoles 2 de Agosto de 2023
	cargo_3: Asesor Legal
	Numero_2: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	Numero_1: IF-2023-89474765-APN-DEPI#MTYD
	Pagina_9: Página 9 de 13
	usuario_0: Gustavo Casenave


