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De mi mayor consideración:
 
 

Atento al avance que posee la gestión del expediente de referencia, mediante el cual se tramita la Obra 
"MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE RESPALDO EN SUB ESTACIÓN 
TEMPERLEY LÍNEA GENERAL ROCA”, la proximidad a la fecha de presentación de ofertas y al tiempo 
transcurrido desde la determinación del monto indicativo, expuesto mediante documento DOCFI-2022-
50054462-APN-GI#SOFSE, en esta oportunidad remito como documentos embebidos, una actualización del 
monto indicativo para los fines que usted considere conveniente y solicitamos se incorpore al expediente.

Se adjuntan, los achivos "Justificación de monto indicativo original 05-2022" y "Justificación de monto indicativo 
actualizado 07-2022", el cual actualiza el costo de la obra utilizando la variación de precios de materiales y mano 
de obra informadas por INDEC durante el periodo 05/2022 hasta 07/2022. El detalle se encuentra expresado en 
las hoja 3 y 4 de dicho archivo.

 



 

Saludo a Ud. muy atentamente
 
 

 

 
 
 
 
 
 





ANALISIS DE COSTO DE LA OBRA 16/05/2022


Dólar (BNA Vendedor) $ 123,00


Plazo de obra (Días corridos) 365


U$S


A Costo directo de Materiales USD 203.812,62
B Costo Mano de Obra USD 58.167,15
C Total Costo  directo USD 261.979,77


D Costos Indirectos USD 206.026,99


E Costo Total conformado (D + C) USD 468.006,76


F Mark Up USD 410.243,03


USD 878.249,79
USD 184.432,46


USD 1.062.682,25


OBRA : MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY - LINEA ROCA


                                                   Datos de referencia


IVA 21%
Costo TOTAL con IVA


Items


Costo TOTAL s/IVA  (F+E)







OBRA:


LÍNEA:


MARK UP


%s/ Costo  Total de Conformado Monto
Beneficio 30,00% 57.564.831,87$              17.269.449,56$          
Gastos Generales de Sede 20,00% 57.564.831,87$              11.512.966,37$          
Impuestos a los IIBB 6,50% 57.564.831,87$              3.741.714,07$            
Impuestos a los debitos y creditos 1,20% 57.564.831,87$              690.777,98$               
Seguros 1,40% 57.564.831,87$              805.907,65$               
Costos financieros 17,86% 57.564.831,87$              10.279.639,85$          
Sellados 0,70% 57.564.831,87$              402.953,82$               
Imprevistos 10,00% 57.564.831,87$              5.756.483,19$            


87,7% 50.459.892,50$          


MONTAJE DE TRD2 EN 
S.E.TEMPERLEY


ROCA







OBRA: MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY


LÍNEA: ROCA


Cantidad  Precios Unitario 
Actualización 


por INDEC


 Costo total de 
Materiales y 


Equipos 
 Días a trabajar 


 Valor por dia de 
equipo trabajo 


 Actualización por 
INDEC 


 Costo total de 
Mano de obra 


3 TRANSFORMADOR TRD2


3.1 CIVIL


3.1.1 Excavación para base y batea GL 1,0 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 96.296,03


3.1.2 Base de transformador de hormigón armado  M3 1,5 $ 26.564,64 1,00 $ 39.846,96 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 97.624,58


3.1.3 Batea de contención de aceite GL 3,0 $ 31.589,77 1,00 $ 94.769,31 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 191.065,34


3.1.4 Conexión de batea con cisterna existente


3.1.4.1 Zanjeo y preparación del terreno M 50,0 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 96.296,03


3.1.4.2 Provisión de caño hierro negro 4 " U 10,0 $ 42.354,33 1,00 $ 423.543,30 $ 423.543,30


3.1.4.3 Instalacion de caño hierro negro 4 " U 10,0 $ 0,00 3 $ 20.278,99 1,00 $ 60.836,96 $ 60.836,96


3.1.4.4 Relleno, tapada de zanja y nivelación del terreno circundante GL 50,0 $ 0,00 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 57.777,62


3.1.5 Fundaciones postes aislador 132kV y 13,2 kV salida de TRD2


3.1.5.1 Excavacion para fundacion poste 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 GL 2,0 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 96.296,03


3.1.5.2 Fundaciones postes y vinculo para  aislador 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 M3 2,5 $ 19.535,00 1,00 $ 48.837,50 2 $ 19.259,21 1,00 $ 38.518,41 $ 87.355,91


3.1.6 Provisión de estructura soporte p/aisladores de 132kV


3.1.6.1 Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 5,50 m GL 2,0 $ 44.520,45 1,00 $ 89.040,90 $ 89.040,90


3.1.6.2 Suministro de  vinculo o cruceta de hormigon armado de 4 m GL 1,0 $ 82.420,80 1,00 $ 82.420,80 $ 82.420,80


3.1.7 Instalación de estructura soporte p/aisladores de 132kV GL 1,0 1 $ 19.259,21 1,00 $ 19.259,21 $ 19.259,21


3.1.8 Provisión e instalación Estructura metálica para aisladores de 13,2 kV


3.1.8.1 Provisión  Estructura metálica para aisladores de 13,2 kV GL 1,0 $ 70.058,00 1,00 $ 70.058,00 $ 70.058,00


3.1.8.2 Instalación Estructura metálica para aisladores de 13,2 kV GL 1,0 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 96.296,03


3.1.9 Construcción de canales de cables + tapas en HA


3.1.9.1 Excavacion para canales de cables GL 36,0 $ 581,57 1,00 $ 20.936,52 4 $ 19.259,21 1,00 $ 77.036,82 $ 97.973,34


3.1.9.2 Construcción de canales de cables GL 6,0 $ 37.946,55 1,00 $ 227.679,30 10 $ 19.259,21 1,00 $ 192.592,06 $ 420.271,36


3.1.9.3 Construcción de Tapas en HA GL 2,0 $ 30.110,66 1,00 $ 60.221,32 10 $ 19.259,21 1,00 $ 192.592,06 $ 252.813,38


3.2 ELECTROMECÁNICA


3.2.1 Pruebas antes de traslado del trasformador GL 1,0 $ 861.000,00 1,00 $ 861.000,00 $ 861.000,00


3.2.2 Traslado de transformador a punto de conexión y montaje GL 1,0 $ 545.000,00 1,00 $ 545.000,00 3 $ 37.538,63 1,00 $ 112.615,89 $ 657.615,89


3.2.3 Provisión de aisladores soporte de porcelana 132 kV GL 3,0 $ 86.100,00 1,00 $ 258.300,00 $ 258.300,00


3.2.4 Provisión de aisladores soporte 13,2 kV salida TRD2 GL 3,0 $ 14.760,00 1,00 $ 44.280,00 $ 44.280,00


3.2.5 Provisión de materiales y conexión de transformador a líneas de 132kV GL


3.2.5.1 Cable de aluminio desnudo 185 MM2 GL 300,0 $ 1.293,60 1,00 $ 388.080,00 $ 388.080,00


3.2.5.2 Morseteria GL 6,0 $ 830,43 1,00 $ 4.982,58 $ 4.982,58


3.2.5.3 Descargadores de 132 kV GL 3,0 $ 375.642,00 1,00 $ 1.126.926,00 $ 1.126.926,00


3.2.5.4 descargadores de 13,2 kv GL 3,0 $ 780.927,00 1,00 $ 2.342.781,00 $ 2.342.781,00


3.2.5.5 Montaje y Conexiones de transformador GL 1,0 2 $ 32.724,72 1,00 $ 65.449,44 $ 65.449,44


3.2.6 Puesta a tierra GL 10,0 $ 3.441,65 1,00 $ 34.416,50 5 $ 37.538,63 1,00 $ 187.693,15 $ 222.109,65


4 INTERRUPTOR 132 kV


4.1 CIVIL


4.1.1 Excavación para fundación Gl 1,0 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 57.777,62


4.1.2 Fundación para interruptor 132kV M3 2,0 $ 26.564,64 1,00 $ 53.129,28 2 $ 19.259,21 1,00 $ 38.518,41 $ 91.647,69


4.2 ELECTROMECÁNICA


4.2.1 Provisión de interruptor SIEMENS modelo 3AP1 FG 145 kV. Completo U 1,0 $ 5.904.000,00 1,00 $ 5.904.000,00 $ 5.904.000,00


4.2.2 Instalación de estructura metálica escalera base de interruptor Gl 1,0 3 $ 20.278,99 1,00 $ 60.836,96 $ 60.836,96


4.2.3 Instalación de plataforma equipotencial Gl 1,0 1 $ 20.278,99 1,00 $ 20.278,99 $ 20.278,99


4.2.4 Puesta a tierra M 10,0 $ 3.441,65 1,00 $ 34.416,50 5 $ 37.538,63 1,00 $ 187.693,15 $ 222.109,65


4.2.5 Instalación, conexión  y puesta en marcha de interruptor Gl 1,0 3 $ 32.724,72 1,00 $ 98.174,16 $ 98.174,16


4.2.6 Ensayos de interruptor Gl 1,0 5 $ 32.724,72 1,00 $ 163.623,60 $ 163.623,60


5 SECCIONADOR 132 kV


5.1 CIVIL


5.1.1 Excavación para fundación Gl 2,0 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 57.777,62


5.1.2 Fundación para seccionador de 132kV M3 2,0 $ 26.564,64 1,00 $ 53.129,28 4 $ 19.259,21 1,00 $ 77.036,82 $ 130.166,10


5.1.3 Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 3,50 m U 3,0 $ 30.844,33 1,286 $ 118.997,43 $ 118.997,43


5.1.4 Suministro de  vinculo o cruceta de hormigon armado de 2 m U 3,0 $ 60.881,51 1,286 $ 234.880,87 $ 234.880,87


5.1.5 Fundaciones postes y vinculo para Seccionador 132 kv M3 2,5 $ 26.564,64 1,00 $ 66.411,60 2 $ 19.259,21 1,00 $ 38.518,41 $ 104.930,01


5.1.6 Instalacion postes soporte p/aisladores de Seccionador 132kV Gl 1,0 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 57.777,62


5.2 ELECTROMECÁNICA


5.2.1
Provisión de seccionador tripolar de dos columnas 132 kV – 800 A. Con caja de comando 
motorizada


U 1,0 $ 1.247.220,00 1,00 $ 1.247.220,00 $ 1.247.220,00


5.2.2 Instalación y conexionado de seccionador tripolar 132 kV – 800 A. Gl 1,0 3 $ 32.724,72 1,00 $ 98.174,16 $ 98.174,16


5.2.3 Puesta a tierra M 10,0 $ 3.441,65 1,00 $ 34.416,50 5 $ 37.538,63 1,00 $ 187.693,15 $ 222.109,65


5.2.4 Ensayos de seccionador Gl 1,0 3 $ 37.538,63 1,00 $ 112.615,89 $ 112.615,89


6 GABINETE DE CONTROL E INDICADORES EN SALA DE CONTROL DE 132kV


6.1 Provisión de gabinete U 1,0 $ 126.486,54 1,00 $ 269.233,76 $ 269.233,76


6.2 Instalación de gabinete Gl 1,0 2 $ 20.278,99 1,00 $ 40.557,97 $ 40.557,97


7 CABLE DE 13,2 kV


7.1 Provisión de cable 1X120mm2 cobre-13,2kV M 360,0 $ 2.897,52 1,00 $ 1.043.107,20 $ 1.043.107,20


7.2 Zanjeo y preparación del terreno M 120,0 12 $ 39.200,20 1,00 $ 470.402,46 $ 470.402,46


7.3 Provisión Malla advertencia Subterranea M 120,0 $ 62,00 1,00 $ 7.440,00 $ 7.440,00


7.4 Relleno, tapada de zanja y nivelación del terreno circundante M 120,0 1,00 5 $ 39.200,20 1,00 $ 196.001,02 $ 196.001,02


7.5 Cañeros U 9,0 $ 5.289,00 1,00 $ 47.601,00 $ 47.601,00


7.6 Realizacion de cañeros para entrada a la sala de celdas Gl 1,0 $ 16.955,00 1,00 $ 16.955,00 6 $ 19.259,21 1,00 $ 115.555,23 $ 132.510,23


7.7 Provisión cama de arena para cables M3 12,0 $ 2.690,00 1,00 $ 32.280,00 $ 32.280,00


7.8 Tendido de cables 3 $ 42.200,56 1,00 $ 126.601,68 $ 126.601,68


7.9 Provisión de losetas cubre cables (H°A) U 240,0 $ 190,00 1,00 $ 45.600,00 $ 45.600,00


7.10 Montaje de losetas cubre cables (H°A) Gl 1,0 2 $ 20.278,99 1,00 $ 40.557,97 $ 40.557,97


7.11 Provisión y armado de terminales de media tensión U 6,0 $ 71.190,60 1,00 $ 427.143,60 4 $ 37.538,63 1,00 $ 150.154,52 $ 577.298,12


8 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 13,2 kV


8.1 Provisión de Celda Trifásica 13,2 kV interruptor extraíble. Completa. U 1,0 $ 5.904.000,00 1,00 $ 5.904.000,00 $ 5.904.000,00


8.2 Instalación de Celda Trifásica 13,2 kV Gl 1,0 1,00 $ 0,00 10 $ 37.538,63 1,00 $ 375.386,31 $ 375.386,31


9 TABLERO CTD (O TABLERO DE CONJUNCIÓN DE SEÑALES)


9.1 Provisión e instalación de tablero CTD Gl 1,0 $ 72.318,00 1,00 $ 72.318,00 4 $ 20.278,99 1,00 $ 81.115,94 $ 153.433,94


9.2 Cañeros de conexión Gl 1,0 $ 21.452,00 1,00 $ 21.452,00 4 $ 19.259,21 1,00 $ 77.036,82 $ 98.488,82


10 CABLES DE SERVICIOS AUX. Y CONTROL


10.1 Provisión de cables de control M 2000,0 $ 798,00 1,00 $ 1.596.000,00 $ 1.596.000,00


10.2 Tendido de cables M 120,0 1,00 30 $ 37.538,63 1,00 $ 1.126.158,92 $ 1.126.158,92


10.3 bandejas M 300,0 $ 3.587,00 1,00 $ 1.076.100,00 15 $ 19.259,21 1,00 $ 288.888,09 $ 1.364.988,09


10.4 Conexiones Gl 1,0 1,00 $ 0,00 30 $ 42.200,56 1,00 $ 1.266.016,83 $ 1.266.016,83


25.068.952,00$          7.154.559,72$          


A Total Costo Directo $ 32.223.511,72


Subtotal Materiales Subtotal Mano deObra


 Costo de Materiales y Equipos  Precio de Mano de obra  


DETALLE VALORIZACIÓN DE OBRA


ITEM DESCRIPCION 
Unidad 


de 
Medida


 Precio Total 







OBRA:
LÍNEA:


OBRADOR


10 Meses en obra (Plazo de obra menos 2 primeros mes de ing. y organización previa)


Unitario Total Unitario Total


1 Containers y baños 1.794.750,00$                        


1.01 Oficina 6,2x2,3 m MES 3 10 31.500,00$                      94.500,00$                      945.000,00$               


1.02 Pañol de herramientas 6,2x2,3 m MES 1 10 26.250,00$                      26.250,00$                      262.500,00$               


1.03 Pañol de herramientas 2x2 m MES 1 10 13.125,00$                      13.125,00$                      131.250,00$               


1.04 Baños químicos MES 4 10 11.400,00$                      45.600,00$                      456.000,00$               


1.05 Casilla de vigilancia MES 0 10 7.150,00$                        -$                                 -$                            


2 Servicios 293.200,00$                           


2.01 Telefonía celular MES 4 10 2.500,00$                        10.000,00$                      100.000,00$               


2.02 Internet banda ancha 50 Mb MES 1 10 4.500,00$                        4.500,00$                        45.000,00$                 


2.03 Energia Electrica kWh 4000 10 3,71$                               14.820,00$                      148.200,00$               


3 Instalación de obrador 801.756,65$                           


3.01 Flete para los Containers UN 5 - 32.000,00$       160.000,00$       160.000,00$               


3.02 Desmonte y explanaciones M3 315 - 1.548,20$         487.683,00$       487.683,00$               


3.03 Mano de obra para inst. y retiro DIAS 8 - 19.259,21$       154.073,65$       154.073,65$               


4 Herramientas/Seguridad 48.950,00$                             


4.01 Matafuego 5 kg UN 5 - 9.790,00$         48.950,00$         48.950,00$                 


5 Insumos generales 617.500,00$                           


5.01 Materiales de librería MES 3 10 3.000,00$                        9.000,00$                        90.000,00$                 


5.02 Materiales para limpieza e higiene MES 5 10 4.000,00$                        20.000,00$                      200.000,00$               


5.03 Dispenser de agua frio/calor MES 3 10 1.000,00$                        6.000,00$                        60.000,00$       180.000,00$       240.000,00$               


5.04 Gastos varios GL 1 10 8.750,00$                        87.500,00$                 


6 Vehículos y Equipos Pesados 1.780.000,00$                        


6.01 Combustibles vehículos MES 4 10 19.500,00$                      78.000,00$                      780.000,00$               


viaticos MES 1 10 10.000,00$                      100.000,00$                    1.000.000,00$            


7 Cartel de obra 13.761,29$                             


7.01 Cartel de obra + Instalacion UN 2 - 6.880,65$         13.761,29$         13.761,29$                 


8 Seguridad / Vigilancia -$                                          


8.01 Sereno (Sueldo UOCRA) PERS. 0 10 118.711,65$                    -$                                 -$                            


5.349.917,94$                       


TAREAS PREVIAS


item unidad cantidad costo unitario total


1 Relevamientos GL 20 $ 37.538,63 $ 750.772,61 Equipo acotado de "Ref. mano de obra"


2 Provisiones para Inspección de Obra GL 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00 Notebook


3 Estudio de suelos GL 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00Porcentaje estimado sobre un presupuesto de 5 perforaciones 04/04/2022 


1.350.772,61$                        


PROYECTO E INGENIERÍA


item unidad cantidad costo unitario total


1 Proyecto e ingenieria electromecanica 4% 1 $ 1.288.940,47 $ 1.288.940,47 Porcentaje del costo directo según Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo III


2 Proyecto e ingenieria civil 2% 1 $ 644.470,23 $ 644.470,23 Porcentaje del costo directo según Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo III


3 Representante Tecnico 2% 1 $ 644.470,23 $ 644.470,23 Porcentaje del costo directo según Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo III
Equipo de direccion acotado( j.obra-capataz-SyH 
)


dias 335 $ 37.538,63 $ 12.575.441,27
Hoja referencia Mano de Obra


7 Capacitaciones 1% 1 $ 250.689,52 $ 250.689,52 Porcentaje del costo directo de materiales


8 Documentación conforme a obra GL 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00 Gastos varios: ploteos, pen drive, etc.


15.504.011,73$                     


ENSAYOS Y PRUEBAS


item unidad cantidad costo unitario Total Actualización x 
INDEC


11.1 Ensayos transformador TRD2 Gl 1 $ 145.200,00 $ 145.200,00 $ 1,00 Presupuesto los conce items 1.5 y 1.6 - LIC ABREV 10/2017 folio 575
11.2 Ensayos Celdas Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.3 Ensayos de cables y terminales Gl 1 $ 101.157,18 $ 101.157,18 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.4 Ensayos Sistema de Control Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.5 Ensayos Sistema de Protección Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.6 Pruebas de puesta en marcha Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar


1.407.957,18$                        


PROVISION REPUESTOS


item unidad cantidad costo unitario Total Actualización x 
INDEC


12.1 SECCIONADORES 132kV 


12.1.1 Contactoras del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $ 36.733,18 $ 1,00


12.1.2 Juego contactos auxiliares U 1 $ 19.842,79 $ 19.842,79 $ 1,00


12.1.3 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 13.904,11 $ 13.904,11 $ 1,00


12.1.4 Motor de accionamiento U 1 $ 157.163,27 $ 157.163,27 $ 1,00


12.1.5 Guardamotor  U 1 $ 9.733,24 $ 9.733,24 $ 1,00


12.2 INTERRUPTOR 132kV 


12.2.1 Bobinas de apertura U 2 $ 118.543,70 $ 237.087,40 $ 1,00


12.2.2 Bobinas de cierre      U 2 $ 118.543,70 $ 237.087,40 $ 1,00


12.2.3 Motor de carga resorte U 1 $ 157.163,27 $ 157.163,27 $ 1,00


12.2.4 Contactoras del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $ 36.733,18 $ 1,00


12.2.5 Juego contactos auxiliares U 1 $ 2.781,79 $ 2.781,79 $ 1,00


12.2.6 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 19.842,79 $ 19.842,79 $ 1,00


12.2.7 Rele U 1 $ 13.904,11 $ 13.904,11 $ 1,00


12.2.8 Minidiyuntores 1 y 2 U 1 $ 10.834,34 $ 10.834,34 $ 1,00


12.2.9 Resistencia calecfactoras U 1 $ 6.028,22 $ 6.028,22 $ 1,00


12.3 CELDA TRIFÁSICA 13,2 KV


12.3.1 U 1 $ 10.285,00 $ 10.285,00 $ 1,00


12.3.2 U 1 $ 10.285,00 $ 10.285,00 $ 1,00


12.3.3 U 1 $ 45.980,00 $ 45.980,00 $ 1,00


12.3.4 U 3 $ 3.630,00 $ 10.890,00 $ 1,00


12.3.5 Termostato para control de calefacción. U 1 $ 3.630,00 $ 3.630,00 $ 1,00


12.3.6 U 3 $ 4.598,00 $ 13.794,00 $ 1,00


12.3.7 Tulipa (contacto móvil) U 6 $ 21.780,00 $ 130.680,00 $ 1,00


12.3.8 U 1 $ 4.477,00 $ 4.477,00 $ 1,00


12.3.9 U 1 $ 4.477,00 $ 4.477,00 $ 1,00


12.3.10 U 1 $ 8.470,00 $ 8.470,00 $ 1,00


12.3.11 Llave manipuladora U 1 $ 20.570,00 $ 20.570,00 $ 1,00


12.3.12 U 1 $ 7.139,00 $ 7.139,00 $ 1,00


12.3.13 U 1 $ 71.995,00 $ 71.995,00 $ 1,00


12.4 TERMINALES


12.4.1 U 3 $ 71.191,60 $ 213.574,80 $ 1,00


12.4.2 U 3 $ 71.191,60 $ 213.574,80 $ 1,00


1.728.660,69$                        


Descripción


Descripción


Descripción


Descripción


Bobina de Apertura en 125 Vcc para Interruptor de Vacío marca 
EMA modelo VE 17. 


Bobina de Cierre en 125 Vcc para Interruptor de Vacío marca 
EMA modelo VE 17


Motor de Carga de Resorte en 125 Vcc para Interruptores de 
Vacío marca EMA modelo VE 17


Indicadores luminosos Led para Celdas marca Epoxiformas 
modelo LSS-110 ó similar.


Divisor Capacitivo para Tensión Nominal de 13,2 Kv marca 
Epoxiformas modelo DCT-117 ó similar.


Rele auxiliar para alarma falta de tension de medicion 4 contactos 
inversores
Rele auxiliar para alarma falta de tension de commando 4 
contactos inversores


Block de Contactos Auxiliatres de Interruptor 10 NA + 10NC


Ampolla de Vacio Modelo VG para Interruptor EmaE


Llave de dos posiciones Local - Remoto


Terminal 13,2 kV conexión celda interruptor 


Terminal 13,2 kV conexión conexión exterior


Total Ítemítem Descripción Unidad Cantidad Meses
Costo Fijos (mensual)


MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY
         ROCA


Sub Total: 


Costo (única vez)
 Total Sub Ítem 


Costos Indirectos







25.341.320,15$   TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS







OBRA:


LÍNEA:


Costo de mano de obra por Día K (Cargas 
patronales)


2,1558 Sacado de revista vivienda


Cuadrilla Trabajos Obra Civil Zona A (AMBA)
Puesto Cant. Hs/Día k $/hs Salario por dia
Oficial Especializado 1 9 1 420,79$            3.787,11$                    


Oficial 1 9 1 358,55$            3.226,95$                    


Medio Oficial 1 9 1 330,59$           2.975,31$                    
Ayudante 1 9 1 303,49$            2.731,41$                    


12.720,78$                    18.183,60$            8.933,67$              


UOCRA civiles Marzo 2022 39.200,20$            19.259,21$            Afectada por K 


Total de integrantes 6 3 (Cargas patronales)


Cuadrilla Trabajos Obra Electromecánica Zona A (AMBA)
Puesto Cant. Hs/Día k $/hs Salario por dia
Oficial Especializado 1 9 1 488,39$            4.395,51$                    


Oficial 1 9 1 369,61$            3.326,49$                    


Medio Oficial 1 9 1 354,85$            3.193,65$                    
Ayudante 1 9 1 320,73$            2.886,57$                    


13.802,22$                    19.575,36$            15.179,85$         9.406,71$              


UOCRA empalmistas Marzo 2022 42.200,56$            32.724,72$         20.278,99$            Afectada por K 


Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)


Dirección y Supervisión de obra Zona CENTRO (AMBA)
Puesto Cant. Días k $/mes Salario por dia
Jefe de obra 1 25 1 204.532,35$    8.181,29$                    
Capataz 1 25 1 123.959,00$    4.958,36$                    
Analista tecnico 1 25 1 106.830,00$    4.273,20$                    
Tecnico de Seg. e Hig. 1 25 1 106.830,00$    4.273,20$                    
Auxiliar tecnico 1 25 1 98.979,00$      3.959,16$                    
Analista administrativo 1 25 1 97.703,00$      3.908,12$                    
Sereno (UOCRA) 1 25 1 55.066,17$      2.202,65$                    


31.755,98$                    29.553,33$              25.594,17$           17.412,85$              
UECARA Marzo 2022 63.711,08$            55.175,92$         37.538,63$            Afectada por K 


Jefe de obra se considera un 65% mas que Capataz Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)
Tecnico de Seg. e Hig. se considera igual que Analista Tecnico


REFERENCIA COSTO DE MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN


MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY


               ROCA


Total Cuadrilla Civil


Total Cuadrilla Electrica


Total Dirección y Supervisión de obra


Equipo acotado


https://uecara.org.ar/


https://www.uocra.org/


https://www.uocra.org/


Cuadrilla civil 
(obras mayores)


Cuadrilla civil 
(obras menores)


Cuadrilla 
electromecanica 


(Tareas 
especializadas)


Cuadrilla 
electromecanica 


(Normal)


Cuadrilla 
electromecanica 


(Tareas menores)


Equipo completo Equipo normal
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ANALISIS DE COSTO DE LA OBRA 14-sep


Dólar (BNA Vendedor) $ 141,00


Plazo de obra (Días corridos) 365


U$S


A Costo directo de Materiales USD 397.602,44
B Costo Mano de Obra USD 106.946,48
C Total Costo  directo USD 504.548,92


D Costos Indirectos USD 233.867,11


E Costo Total conformado (D + C) USD 738.416,03


F Mark Up USD 647.277,03


USD 1.385.693,06
USD 290.995,54


USD 1.676.688,60


OBRA : MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY - LINEA ROCA


                                                   Datos de referencia


IVA 21%
Costo TOTAL con IVA


Items


Costo TOTAL s/IVA  (F+E)







OBRA:


LÍNEA:


MARK UP


%s/ Costo  Total de Conformado Monto
Beneficio 30,00% 104.116.660,17$            31.234.998,05$          
Gastos Generales de Sede 20,00% 104.116.660,17$            20.823.332,03$          
Impuestos a los IIBB 6,50% 104.116.660,17$            6.767.582,91$            
Impuestos a los debitos y creditos 1,20% 104.116.660,17$            1.249.399,92$            
Seguros 1,40% 104.116.660,17$            1.457.633,24$            
Costos financieros 17,86% 104.116.660,17$            18.592.632,59$          
Sellados 0,70% 104.116.660,17$            728.816,62$               
Imprevistos 10,00% 104.116.660,17$            10.411.666,02$          


87,7% 91.266.061,39$          


MONTAJE DE TRD2 EN 
S.E.TEMPERLEY


ROCA







OBRA: MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY


LÍNEA: ROCA


Cantidad  Precios Unitario 
Actualización por 


INDEC
 Costo total de 


Materiales y Equipos 
 Días a trabajar 


 Valor por dia de 
equipo trabajo 


 Actualización por 
INDEC 


 Costo total de 
Mano de obra 


3 TRANSFORMADOR TRD2


3.1 CIVIL


3.1.1 Excavación para base y batea GL 1,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08


3.1.2 Base de transformador de hormigón armado  M3 1,5 $ 26.564,64 1,17 $ 46.620,94 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 227.873,79


3.1.3 Batea de contención de aceite GL 3,0 $ 31.589,77 1,17 $ 110.880,09 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 412.968,18


3.1.4 Conexión de batea con cisterna existente


3.1.4.1 Zanjeo y preparación del terreno M 50,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08


3.1.4.2 Provisión de caño hierro negro 4 " U 10,0 $ 57.902,89 1,00 $ 579.028,90 $ 579.028,90


3.1.4.3 Instalacion de caño hierro negro 4 " U 10,0 $ 0,00 3 $ 46.856,31 1,09 $ 153.641,85 $ 153.641,85


3.1.4.4 Relleno, tapada de zanja y nivelación del terreno circundante GL 50,0 $ 0,00 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 181.252,85


3.1.5 Fundaciones postes aislador 132kV y 13,2 kV salida de TRD2


3.1.5.1 Excavacion para fundacion poste 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 GL 2,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08


3.1.5.2 Fundaciones postes y vinculo para  aislador 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 M3 2,5 $ 19.535,00 1,09 $ 53.232,88 2 $ 55.276,87 1,09 $ 120.835,23 $ 174.068,11


3.1.6 Provisión de estructura soporte p/aisladores de 132kV


3.1.6.1 Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 5,50 m GL 2,0 $ 44.520,45 1,17 $ 104.177,85 $ 104.177,85


3.1.6.2 Suministro de  vinculo o cruceta de hormigon armado de 4 m GL 1,0 $ 82.420,80 1,17 $ 96.432,34 $ 96.432,34


3.1.7 Instalación de estructura soporte p/aisladores de 132kV GL 1,0 1 $ 55.276,87 1,09 $ 60.417,62 $ 60.417,62


3.1.8 Provisión e instalación Estructura metálica para aisladores de 13,2 kV


3.1.8.1 Provisión  Estructura metálica para aisladores de 13,2 kV GL 1,0 $ 73.658,00 1,10 $ 81.023,80 $ 81.023,80


3.1.8.2 Instalación Estructura metálica para aisladores de 13,2 kV GL 1,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08


3.1.9 Construcción de canales de cables + tapas en HA


3.1.9.1 Excavacion para canales de cables GL 36,0 $ 581,57 1,09 $ 22.820,81 4 $ 55.276,87 1,09 $ 241.670,47 $ 264.491,27


3.1.9.2 Construcción de canales de cables GL 6,0 $ 37.946,55 1,09 $ 248.170,44 10 $ 55.276,87 1,09 $ 604.176,17 $ 852.346,60


3.1.9.3 Construcción de Tapas en HA GL 2,0 $ 30.110,66 1,17 $ 70.458,94 10 $ 55.276,87 1,09 $ 604.176,17 $ 674.635,11


3.2 ELECTROMECÁNICA


3.2.1 Pruebas antes de traslado del trasformador GL 1,0 $ 987.000,00 1,00 $ 987.000,00 $ 987.000,00


3.2.2 Traslado de transformador a punto de conexión y montaje GL 1,0 $ 545.000,00 1,00 $ 545.000,00 3 $ 60.693,51 1,09 $ 199.014,02 $ 744.014,02


3.2.3 Provisión de aisladores soporte de porcelana 132 kV GL 3,0 $ 98.700,00 1,00 $ 296.100,00 $ 296.100,00


3.2.4 Provisión de aisladores soporte 13,2 kV salida TRD2 GL 3,0 $ 16.920,00 1,00 $ 50.760,00 $ 50.760,00


3.2.5 Provisión de materiales y conexión de transformador a líneas de 132kV GL


3.2.5.1 Cable de aluminio desnudo 185 MM2 GL 300,0 $ 1.662,27 1,00 $ 498.681,00 $ 498.681,00


3.2.5.2 Morseteria GL 6,0 $ 1.093,55 1,00 $ 6.561,30 $ 6.561,30


3.2.5.5 Montaje y Conexiones de transformador GL 1,0 2 $ 58.284,21 1,09 $ 127.409,28 $ 127.409,28


3.2.6 Puesta a tierra GL 10,0 $ 5.073,00 1,00 $ 50.730,00 5 $ 60.693,51 1,09 $ 331.690,03 $ 382.420,03


4 INTERRUPTOR 132 kV


4.1 CIVIL


4.1.1 Excavación para fundación Gl 1,0 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 181.252,85


4.1.2 Fundación para interruptor 132kV M3 2,0 $ 26.564,64 1,09 $ 57.910,92 2 $ 55.276,87 1,09 $ 120.835,23 $ 178.746,15


4.2 ELECTROMECÁNICA


4.2.1 Provisión de interruptor SIEMENS modelo 3AP1 FG 145 kV. Completo U 1,0 $ 12.831.000,00 1,00 $ 12.831.000,00 $ 12.831.000,00


4.2.2 Instalación de estructura metálica escalera base de interruptor Gl 1,0 3 $ 46.856,31 1,09 $ 153.641,85 $ 153.641,85


4.2.3 Instalación de plataforma equipotencial Gl 1,0 1 $ 46.856,31 1,09 $ 51.213,95 $ 51.213,95


4.2.4 Puesta a tierra M 10,0 $ 5.073,00 1,00 $ 50.730,00 5 $ 60.693,51 1,09 $ 331.690,03 $ 382.420,03


4.2.5 Instalación, conexión  y puesta en marcha de interruptor Gl 1,0 3 $ 58.284,21 1,09 $ 191.113,92 $ 191.113,92


4.2.6 Ensayos de interruptor Gl 1,0 5 $ 58.284,21 1,09 $ 318.523,20 $ 318.523,20


5 SECCIONADOR 132 kV


5.1 CIVIL


5.1.1 Excavación para fundación Gl 2,0 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 181.252,85


5.1.2 Fundación para seccionador de 132kV M3 2,0 $ 26.564,64 1,09 $ 57.910,92 4 $ 55.276,87 1,09 $ 241.670,47 $ 299.581,38


5.1.3 Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 3,50 m U 3,0 $ 30.844,33 1,17 $ 108.263,60 $ 108.263,60


5.1.4 Suministro de  vinculo o cruceta de hormigon armado de 2 m U 3,0 $ 60.881,51 1,17 $ 213.694,10 $ 213.694,10


5.1.5 Fundaciones postes y vinculo para Seccionador 132 kv M3 2,5 $ 26.564,64 1,09 $ 72.388,64 2 $ 55.276,87 1,09 $ 120.835,23 $ 193.223,88


5.1.6 Instalacion postes soporte p/aisladores de Seccionador 132kV Gl 1,0 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 181.252,85


5.2 ELECTROMECÁNICA


5.2.1
Provisión de seccionador tripolar de dos columnas 132 kV – 800 A. Con caja de 
comando motorizada


U 1,0 $ 1.429.740,00 1,12 $ 1.599.879,06 $ 1.599.879,06


 Costo de Materiales y Equipos  Precio de Mano de obra  


DETALLE VALORIZACIÓN DE OBRA


ITEM DESCRIPCION 
Unidad de 


Medida
 Precio Total 







5.2.2 Instalación y conexionado de seccionador tripolar 132 kV – 800 A. Gl 1,0 3 $ 58.284,21 1,09 $ 191.113,92 $ 191.113,92


5.2.3 Puesta a tierra M 10,0 $ 5.073,00 1,00 $ 50.730,00 5 $ 60.693,51 1,09 $ 331.690,03 $ 382.420,03


5.2.4 Ensayos de seccionador Gl 1,0 3 $ 60.693,51 1,09 $ 199.014,02 $ 199.014,02


6 GABINETE DE CONTROL E INDICADORES EN SALA DE CONTROL DE 132kV


6.1 Provisión de gabinete U 1,0 $ 314.780,92 1,00 $ 314.780,92 $ 314.780,92


6.2 Instalación de gabinete Gl 1,0 2 $ 46.856,31 1,09 $ 102.427,90 $ 102.427,90


7 CABLE DE 13,2 kV


7.1 Provisión de cable 1X120mm2 cobre-13,2kV M 360,0 $ 5.000,00 1,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00


7.2 Zanjeo y preparación del terreno M 120,0 12 $ 55.276,87 1,09 $ 725.011,40 $ 725.011,40


7.3 Provisión Malla advertencia Subterranea M 120,0 $ 90,36 1,00 $ 10.843,20 $ 10.843,20


7.4 Relleno, tapada de zanja y nivelación del terreno circundante M 120,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08


7.5 Cañeros U 9,0 $ 6.063,00 1,00 $ 54.567,00 $ 54.567,00


7.6 Realizacion de cañeros para entrada a la sala de celdas Gl 1,0 $ 16.955,00 1,00 $ 16.955,00 6 $ 55.276,87 1,09 $ 362.505,70 $ 379.460,70


7.7 Provisión cama de arena para cables M3 12,0 $ 2.690,00 1,16 $ 37.509,36 $ 37.509,36


7.8 Tendido de cables 3 $ 58.284,21 1,09 $ 191.113,92 $ 191.113,92


7.9 Provisión de losetas cubre cables (H°A) U 240,0 $ 299,00 1,00 $ 71.760,00 $ 71.760,00


7.10 Montaje de losetas cubre cables (H°A) Gl 1,0 2 $ 46.856,31 1,09 $ 102.427,90 $ 102.427,90


7.11 Provisión y armado de terminales de media tensión U 6,0 $ 71.190,60 1,09 $ 465.586,52 4 $ 60.693,51 1,09 $ 265.352,02 $ 730.938,55


8 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 13,2 kV


8.1 Provisión de Celda Trifásica 13,2 kV interruptor extraíble. Completa. U 1,0 $ 6.768.000,00 1,10 $ 7.444.800,00 $ 7.444.800,00


8.2 Instalación de Celda Trifásica 13,2 kV Gl 1,0 $ 0,00 10 $ 60.693,51 1,09 $ 663.380,06 $ 663.380,06


9 TABLERO CTD (O TABLERO DE CONJUNCIÓN DE SEÑALES)


9.1 Provisión e instalación de tablero CTD Gl 1,0 $ 74.103,54 1,00 $ 74.103,54 4 $ 46.856,31 1,09 $ 204.855,80 $ 278.959,34


9.2 Cañeros de conexión Gl 1,0 $ 28.252,00 1,00 $ 28.252,00 4 $ 55.276,87 1,09 $ 241.670,47 $ 269.922,47


10 CABLES DE SERVICIOS AUX. Y CONTROL


10.1 Provisión de cables de control M 2000,0 $ 12.697,00 1,00 $ 25.394.000,00 $ 25.394.000,00


10.2 Tendido de cables M 120,0 30 $ 60.693,51 1,09 $ 1.990.140,17 $ 1.990.140,17


10.3 bandejas M 300,0 $ 4.862,00 1,00 $ 1.458.600,00 15 $ 55.276,87 1,09 $ 906.264,25 $ 2.364.864,25


10.4 Conexiones Gl 1,0 $ 0,00 30 $ 58.284,21 1,09 $ 1.911.139,21 $ 1.911.139,21


56.061.944,06$           15.079.454,20$         


A Total Costo Directo $ 71.141.398,27


Materiales
46340-1 1,10
27101 1,10


s) 1,17
11 1,16


Mano de obra
1,09
1,09


Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, 


Mano de obra
Instalacion Electrica


Hormigón (Elavorado)
Arena fina 


Los indices de actualización por INDEC surgen del documento "1, IPIB - INDEChttps://www.indec.gob.ar › ftp › op_icc_sipm_2016". Tomando la variación desde Mayo 2022(fecha de 
confección de monto indicativo) hasta Julio 2022.


Conductores eléctricos                                                 


Subtotal Materiales Subtotal Mano deObra







OBRA:
LÍNEA:


OBRADOR


10 Meses en obra (Plazo de obra menos 2 primeros mes de ing. y organización previa)


Unitario Total Unitario Total


1 Containers y baños 2.112.960,00$                        


1.01 Oficina 6,2x2,3 m MES 3 10 32.400,00$                      97.200,00$                      972.000,00$               


1.02 Pañol de herramientas 6,2x2,3 m MES 1 10 29.400,00$                      29.400,00$                      294.000,00$               


1.03 Pañol de herramientas 2x2 m MES 1 10 14.700,00$                      14.700,00$                      147.000,00$               


1.04 Baños químicos MES 4 10 14.999,00$                      59.996,00$                      599.960,00$               


1.05 Casilla de vigilancia MES 1 10 10.000,00$                      10.000,00$                      100.000,00$               


2 Servicios 293.200,00$                            


2.01 Telefonía celular MES 4 10 2.500,00$                        10.000,00$                      100.000,00$               


2.02 Internet banda ancha 50 Mb MES 1 10 4.500,00$                        4.500,00$                        45.000,00$                 


2.03 Energia Electrica kWh 4000 10 3,71$                               14.820,00$                      148.200,00$               


3 Instalación de obrador 1.286.381,59$                        


3.01 Flete para los Containers UN 5 - 37.760,00$       188.800,00$       188.800,00$               


3.02 Desmonte y explanaciones M3 315 - 2.794,53$         880.276,95$       880.276,95$               


3.03 Mano de obra para inst. y retiro DIAS 8 - 27.163,08$       217.304,64$       217.304,64$               


4 Herramientas/Seguridad 48.950,00$                              


4.01 Matafuego 5 kg UN 5 - 9.790,00$         48.950,00$         48.950,00$                 


5 Insumos generales 617.500,00$                            


5.01 Materiales de librería MES 3 10 3.000,00$                        9.000,00$                        90.000,00$                 


5.02 Materiales para limpieza e higiene MES 5 10 4.000,00$                        20.000,00$                      200.000,00$               


5.03 Dispenser de agua frio/calor MES 3 10 1.000,00$                        6.000,00$                        60.000,00$       180.000,00$       240.000,00$               


5.04 Gastos varios GL 1 10 8.750,00$                        87.500,00$                 


6 Vehículos y Equipos Pesados 1.966.600,00$                        


6.01 Combustibles vehículos MES 4 10 24.165,00$                      96.660,00$                      966.600,00$               


viaticos MES 1 10 10.000,00$                      100.000,00$                    1.000.000,00$            


7 Cartel de obra 22.739,34$                              


7.01 Cartel de obra + Instalacion UN 2 - 11.369,67$       22.739,34$         22.739,34$                 


8 Seguridad / Vigilancia 1.673.827,79$                        


8.01 Sereno (Sueldo UOCRA) PERS. 1 10 167.382,78$                    167.382,78$                    1.673.827,79$            


8.022.158,72$                        


TAREAS PREVIAS


item unidad cantidad costo unitario total


1 Relevamientos GL 20 $ 41.292,52 $ 825.850,33 Equipo acotado de "Ref. mano de obra"


2 Provisiones para Inspección de Obra GL 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00 Notebook


3 Estudio de suelos GL 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00Porcentaje estimado sobre un presupuesto de 5 perforaciones 04/04/2022 


1.425.850,33$                         


PROYECTO E INGENIERÍA


item unidad cantidad costo unitario total


1 Proyecto e ingenieria electromecanica 4% 1 $ 2.845.655,93 $ 2.845.655,93 Porcentaje del costo directo según Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo III


2 Proyecto e ingenieria civil 2% 1 $ 1.422.827,97 $ 1.422.827,97 Porcentaje del costo directo según Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo III


3 Representante Tecnico 2% 1 $ 1.422.827,97 $ 1.422.827,97 Porcentaje del costo directo según Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo III


Descripción


Descripción


Total Ítemítem Descripción Unidad Cantidad Meses
Costo Fijos (mensual)


MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY
         ROCA


Sub Total: 


Costo (única vez)
 Total Sub Ítem 


Costos Indirectos







Equipo de direccion acotado( j.obra-capataz-SyH 
)


dias 335 $ 41.292,52 $ 13.832.993,05 Hoja referencia Mano de Obra


7 Capacitaciones 1% 1 $ 560.619,44 $ 560.619,44 Porcentaje del costo directo de materiales


8 Documentación conforme a obra GL 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00 Gastos varios: ploteos, pen drive, etc.


20.184.924,35$                      


ENSAYOS Y PRUEBAS


item unidad cantidad costo unitario Total
Actualización x 


INDEC
11.1 Ensayos transformador TRD2 Gl 1 $ 145.200,00 $ 145.200,00 $ 1,00 Presupuesto los conce items 1.5 y 1.6 - LIC ABREV 10/2017 folio 575
11.2 Ensayos Celdas Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.3 Ensayos de cables y terminales Gl 1 $ 101.157,18 $ 101.157,18 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.4 Ensayos Sistema de Control Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.5 Ensayos Sistema de Protección Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.6 Pruebas de puesta en marcha Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar


1.407.957,18$                         


PROVISION REPUESTOS


item unidad cantidad costo unitario Total
Actualización x 


INDEC
12.1 SECCIONADORES 132kV 


12.1.1 Contactoras del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $ 41.104,43 1,12                  


12.1.2 Juego contactos auxiliares U 1 $ 19.842,79 $ 22.204,08 1,12                  


12.1.3 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 13.904,11 $ 15.558,70 1,12                  


12.1.4 Motor de accionamiento U 1 $ 157.163,27 $ 175.865,70 1,12                  


12.1.5 Guardamotor  U 1 $ 9.733,24 $ 10.891,50 1,12                  


12.2 INTERRUPTOR 132kV 


12.2.1 Bobinas de apertura U 2 $ 118.543,70 $ 265.300,80 1,12                  


12.2.2 Bobinas de cierre      U 2 $ 118.543,70 $ 265.300,80 1,12                  


12.2.3 Motor de carga resorte U 1 $ 157.163,27 $ 175.865,70 1,12                  


12.2.4 Contactoras del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $ 41.104,43 1,12                  


12.2.5 Juego contactos auxiliares U 1 $ 2.781,79 $ 3.112,82 1,12                  


12.2.6 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 19.842,79 $ 22.204,08 1,12                  


12.2.7 Rele U 1 $ 13.904,11 $ 15.558,70 1,12                  


12.2.8 Minidiyuntores 1 y 2 U 1 $ 10.834,34 $ 12.123,63 1,12                  


12.2.9 Resistencia calecfactoras U 1 $ 6.028,22 $ 6.745,58 1,12                  


12.3 CELDA TRIFÁSICA 13,2 KV


12.3.1 U 1 $ 10.285,00 $ 11.508,92 1,12                  


12.3.2 U 1 $ 10.285,00 $ 11.508,92 1,12                  


12.3.3 U 1 $ 45.980,00 $ 51.451,62 1,12                  


12.3.4 U 3 $ 3.630,00 $ 12.185,91 1,12                  


12.3.5 Termostato para control de calefacción. U 1 $ 3.630,00 $ 4.061,97 1,12                  


12.3.6 U 3 $ 4.598,00 $ 15.435,49 1,12                  


12.3.7 Tulipa (contacto móvil) U 6 $ 21.780,00 $ 146.230,92 1,12                  


12.3.8 U 1 $ 4.477,00 $ 5.009,76 1,12                  


12.3.9 U 1 $ 4.477,00 $ 5.009,76 1,12                  


12.3.10 U 1 $ 8.470,00 $ 9.477,93 1,12                  


12.3.11 Llave manipuladora U 1 $ 20.570,00 $ 23.017,83 1,12                  


12.3.12 U 1 $ 7.139,00 $ 7.988,54 1,12                  


Descripción


Descripción


Bobina de Apertura en 125 Vcc para Interruptor de Vacío marca 
EMA modelo VE 17. 


Bobina de Cierre en 125 Vcc para Interruptor de Vacío marca 
EMA modelo VE 17


Motor de Carga de Resorte en 125 Vcc para Interruptores de 
Vacío marca EMA modelo VE 17


Indicadores luminosos Led para Celdas marca Epoxiformas 
modelo LSS-110 ó similar.


Divisor Capacitivo para Tensión Nominal de 13,2 Kv marca 
Epoxiformas modelo DCT-117 ó similar.


Rele auxiliar para alarma falta de tension de medicion 4 
contactos inversores
Rele auxiliar para alarma falta de tension de commando 4 
contactos inversores


Block de Contactos Auxiliatres de Interruptor 10 NA + 10NC


Llave de dos posiciones Local - Remoto







12.3.13 U 1 $ 71.995,00 $ 80.562,41 1,12                  


12.4 TERMINALES


12.4.1 U 3 $ 71.191,60 $ 238.990,20 1,12                  


12.4.2 U 3 $ 71.191,60 $ 238.990,20 1,12                  


1.934.371,31$                         


32.975.261,90$  


Materiales
inciso j) 1,12


1 1,12
31 1,18


Los indices de actualización por INDEC surgen del documento "1, IPIB - INDEChttps://www.indec.gob.ar › ftp › op_icc_sipm_2016". Tomando la variación 
desde Mayo 2022(fecha de confección de monto indicativo) hasta Julio 2022.


Equipo - Amortización de equipo


Casilla para obrador
Camión playo (2)


TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS


Ampolla de Vacio Modelo VG para Interruptor EmaE


Terminal 13,2 kV conexión celda interruptor 


Terminal 13,2 kV conexión conexión exterior







OBRA:


LÍNEA:


Costo de mano de obra por Día
K (Cargas 


patronales)
2,1558 Sacado de revista vivienda


Cuadrilla Trabajos Obra Civil Zona A (AMBA)
Puesto Cant. Hs/Día k $/hs Salario por dia
Oficial Especializado 1 9 1 593,00$            5.337,00$                     


Oficial 1 9 1 506,00$            4.554,00$                     


Medio Oficial 1 9 1 466,00$           4.194,00$                     
Ayudante 1 9 1 428,00$            3.852,00$                     


17.937,00$                    25.641,00$             12.600,00$             


UOCRA civiles Septiembre 2022 55.276,87$             27.163,08$             Afectada por K 


Total de integrantes 6 3 (Cargas patronales)


Cuadrilla Trabajos Obra Electromecánica Zona A (AMBA)
Puesto Cant. Hs/Día k $/hs Salario por dia
Oficial Especializado 1 9 1 589,00$            5.301,00$                     


Oficial 1 9 1 559,00$            5.031,00$                     


Medio Oficial 1 9 1 500,00$            4.500,00$                     
Ayudante 1 9 1 452,00$            4.068,00$                     


18.900,00$                    27.036,00$             21.735,00$          13.599,00$             


UOCRA empalmistas Septiembre 2022 58.284,21$             46.856,31$          29.316,72$             Afectada por K 


Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)


Dirección y Supervisión de obra Zona CENTRO (AMBA)
Puesto Cant. Días k $/mes Salario por dia
Jefe de obra 1 25 1 224.985,75$    8.999,43$                     
Capataz 1 25 1 136.355,00$    5.454,20$                     
Analista tecnico 1 25 1 117.513,00$    4.700,52$                     
Tecnico de Seg. e Hig. 1 25 1 117.513,00$    4.700,52$                     
Auxiliar tecnico 1 25 1 108.877,00$    4.355,08$                     
Analista administrativo 1 25 1 107.473,00$    4.298,92$                     
Sereno (UOCRA) 1 25 1 77.643,00$      3.105,72$                     


35.614,39$                    32.508,67$              28.153,59$          19.154,15$              
UECARA Mayo 2022 70.082,19$             60.693,51$          41.292,52$             Afectada por K 


Jefe de obra se considera un 65% mas que Capataz Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)
Tecnico de Seg. e Hig. se considera igual que Analista Tecnico


REFERENCIA COSTO DE MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN


MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY


               ROCA


Total Cuadrilla Civil


Total Cuadrilla Electrica


Total Dirección y Supervisión de obra


Equipo acotado


https://uecara.org.ar/


https://www.uocra.org/


https://www.uocra.org/


Cuadrilla civil (obras 
mayores)


Cuadrilla civil (obras 
menores)


Cuadrilla 
electromecanica 


(Tareas 
especializadas)


Cuadrilla 
electromecanica 


(Normal)


Cuadrilla 
electromecanica 


(Tareas menores)


Equipo completo Equipo normal
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