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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

M emorandum

Numero: ME-2022-97866271-APN-GI#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 15 de Septiembre de 2022

Referencia: Actualizacion monto indicativo - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE - MONTAJE DE
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION TEMPERLEY LINEA
GENERAL ROCA

Producido por la Reparticion: GI#SOFSE

A: Sergio Daniel Bruni (GCO#SOFSE),

Con Copia A: Jose Emilio Sanchez (GI#SOFSE), Diego Martin Caberta (GI#SOFSE), Eugenia Busso
(GI#SOFSE), Ricardo Raul Mancuso (GI#SOFSE),

De mi mayor consideracion:

Atento a avance que posee la gestion del expediente de referencia, mediante e cua se tramita la Obra
"MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION
TEMPERLEY LINEA GENERAL ROCA”, la proximidad a la fecha de presentacion de ofertas y al tiempo
transcurrido desde la determinacion del monto indicativo, expuesto mediante documento DOCFI-2022-
50054462-APN-GI#SOFSE, en esta oportunidad remito como documentos embebidos, una actualizacion del
monto indicativo paralos fines que usted considere conveniente y solicitamos se incorpore a expediente.

Se adjuntan, los achivos " Justificacion de monto indicativo original 05-2022" y " Justificacién de monto indicativo
actualizado 07-2022", el cual actualiza €l costo de la obra utilizando la variacion de precios de materiales y mano
de obra informadas por INDEC durante el periodo 05/2022 hasta 07/2022. El detalle se encuentra expresado en
lashoja 3y 4 de dicho archivo.



Saludo a Ud. muy atentamente

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.09.15 14:43:09 -03:00

Luis Alberto Stabile

Subgerente

Gerencialngenieria

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
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TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES
OBRA: MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY - LINEA ROCA

ANALISIS DE COSTO DE LA OBRA 16/05/2022

Datos de referencia

Ddlar (BNA Vendedor) $ 123,00
Plazo de obra (Dias corridos) 365
| Items uss |
A Costo directo de Materiales uUSD 203.812,62
B Costo Mano de Obra USD 58.167,15
C |[Total Costo directo USD 261.979,77
| D |Costos Indirectos |  USD206.026,99 |
| E |CostoTotal conformado (D +C) USD 468.006,76 |
| F  Markup |  UsD410.243,03 |
Costo TOTAL s/IVA (F+E) USD 878.249,79
IVA 21% USD 184.432,46
Costo TOTAL con IVA USD 1.062.682,25
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MONTAJE DE TRD2 EN

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

OBRA:
S.E.TEMPERLEY
LINEA: ROCA
MARK UP
%s/ Costo Total de Conformado Monto
Beneficio 30,00%| S 57.564.831,87 | $ 17.269.449,56
Gastos Generales de Sede 20,00%| S 57.564.831,87 | S 11.512.966,37
Impuestos a los |I1BB 6,50%| $ 57.564.831,87 | $ 3.741.714,07
Impuestos a los debitos y creditos 1,20%| S 57.564.831,87 | S 690.777,98
Seguros 1,40%| S 57.564.831,87 | $ 805.907,65
Costos financieros 17,86%| S 57.564.831,87 | $ 10.279.639,85
Sellados 0,70%| $ 57.564.831,87 | $ 402.953,82
Imprevistos 10,00%| $ 57.564.831,87 | $ 5.756.483,19
87,7% S 50.459.892,50
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OBRA: |MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY TRENES ARGENTINOS
LiNeA: [Roca OPERACIONES
DETALLE VALORIZACION DE OBRA
Unidad Costo de Materiales y Equipos Precio de Mano de obra
ITEM DESCRIPCION de = e Precio Total
Medida Cantidad | Precios Unita Actualizacién Materiales y Dias a trabajar Valor por dia de | Actualizacion por | Costo total de
por INDEC e equipo trabajo INDEC Mano de obra
3 TRANSFORMADOR TRD2
3.1 CIVIL
Excavacién para base y batea GL 1.0 5 $19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $96.296,03]
Base de transformador de hormigén armado M3 15 $26.564,64 1,00 $ 39.846,96 3 §19.259,21 1,00 §57.777,62 $97.624.58,
Batea de contencién de aceite GL 30 $31.589,77 1,00 $94.769,31 5 $19.259,21 1,00 $ 96.296,03 §191.065,34
314 | Conexién de batea con cisterna existente
3141 |Zanjeoy del terreno M 50,0 5 $19.259,21 1,00 § 96.296,03 $ 96.296,03]
3142 _|Provisién de cafio hierro negro 4 u 100 $42.354,33 1,00 $423.543,30| $423.543,30
3.1.4.3 de cafio hierro negro 4" u 100 $0,00 3 $20.278,99 1,00 § 60.836,96 $60.836,96,
3144 |Relleno, tapada de zanja y nivelacién del terreno GL 50,0 $0,00/ 3 $19.259,21 1,00 §57.777,62 §57.777.62,
315 iones postes aislador 132KV y 132 kV salida de TRD2
3.1.5.1 | Excavacion para fundacion poste 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 GL 20 5 $19.259,21 1,00 § 96.206,03 $ 96.296,03]
3.15.2 postes y vinculo para_aislador 132KV y 13,2 kV salida de TRD2 M3 25 $19.535,00 1,00 § 48.837,50 2 $19.259,21 1,00 3851841 § 87.355,91
316 |Provision de estructura soporte plaisladores de 132kV.
3.1.6.1 _|Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 5,50 m GL 20 $ 44.52045 1,00 $ 89.040,90 §89.040,90,
3162 _|Suministro de vinculo o cruceta de hormigon armado de 4 m GL 1.0 $82.420,80 1,00 $ 82.420,80 § 82.420,80,
347 |instalacién de estructura soporte plaisladores de 132kV GL 1.0 1 $19.259,21 1,00 §19.250,.21 § 19.259,21
318 |Provision e instalacién Estructura metdlica para aisladores de 13,2 kV.
3181 _|Provisin Estructura metdlica para aisladores de 13,2 kV GL 1.0 $70.058,00 1,00 $70.058,00 §70.058,00,
3.1.8.2 Estructura metalica para aisladores de 13,2 kV GL 1.0 5 $19.259,21 1,00 § 96.296,03 $ 96.296,03]
3.1.9 Co i6n de canales de cables + tapas en HA
3.1.9.1 | Excavacion para canales de cables GL 36,0 §581,57 1,00 $20.936,52 4 $19.259,21 1,00 §77.036,82 §97.973,34,
3192 |Construccién de canales de cables GL 6,0 § 37.946,55 1,00 $ 227.679,30) 10 §19.259,21 1,00 $ 192.592,06 §420.271,36
3193 |Construccién de Tapas en HA GL 20 $30.110,66 1,00 $60.221,32 10 $19.259,21 1,00 $ 192.592,06 §252.813,38
32 |ELECTROMECANICA
321 |Pruebas antes de traslado del trasformador GL 1.0 $ 861.000,00 1,00 $ 861.000,00] § 861.000,00
322 |Traslado de a punto de conexién y montaje GL 1.0 § 545.000,00 1,00 $ 545.000,00] 3 § 37.538,63 1,00 $112.615,89 §657.615,89
323 |Provision de aisladores soporte de porcelana 132 kV. GL 30 $86.100,00 1,00 $ 258.300,00] §258.300,00
324 |Provision de aisladores soporte 13,2 kV salida TRD2 GL 30 $ 14.760,00 1,00 § 44.280,00 § 44.280,00,
325 _|Provision de materiales y conexién de transformador a lineas de 132kV. GL
3251 _|Cable de aluminio desnudo 185 MM2 GL 300,0 $ 1.293,60 1,00 $ 388.080,00] § 388.080,00
3252 |_Mcrsetena GL 6.0 $ 830,43 1,00 $4.982,58] $4.982,58
3253 |D de 132 kv GL 30 § 375.642,00 1,00 $1.126.926,00 $ 1.126.926,00
3254 | de 13,2 kv GL 30 §780.927,00 1,00 §2.342.781,00 §2.342.781,00
3255 mcmale y Conexiones de GL 1,0 2 $32.724,72 1,00 $ 65.449,44 $ 65.449 44
326 |Puestaatierra GL 10,0 $3.441,65 1,00 $34.416,50 5 $37.538,63 1,00 $ 187.693,15 §$222.109.65
4 INTERRUPTOR 132 kV.
4.1 cvIL
4.1.1___|Excavacién para fundacién €] 1.0 3 $19.259,21 1,00 §57.777,62 §57.777.62,
4.1.2 |?unuacian para interruptor 132k M3 2,0 $ 26.564,64 1,00 $53.129,28 2 $19.259,21 1,00 $38.518.41 $91.647,69)
42 ELECTROMECANICA
421 |Provisién de interruptor SIEMENS modelo 3AP1 FG 145 kV. Completo U 1.0 $ 5.904.000,00 1,00 § 5.904.000,00 $ 5.904.000,00]
422 |Instalacién de estructura metalica escalera base de interruptor Gl 1.0 3 20.278,99 1,00 § 60.836,96 $ 60.836,96
4.2.3 _|Instalacién de plataforma equipotencial Gl 1.0 1 20.278,99 1,00 §20.278,99 §20.278,99)
424 |Puestaatierra M 100 $3.441,65 1,00 $34.416,50 5 37.538,63 1,00 § 187.693,15 §222.109,65
425 |Instalacién, conexién y puesta en marcha de interruptor Gl 1.0 3 32.724,72 1,00 §98.174,16 $98.174.16,
426 |Ensayos de interruptor Gl 1.0 5 32.724,72 1,00 $ 163.623,60 § 163.623,60
5 | SECCIONADOR 132 kV
5.1 [civic
511 |Excavacién para fundacién Gl 20 3 $19.259,21 1,00 §57.777,62 §57.777.62,
512 _|Fundacién para secci de 132kV M3 20 26.564,64 1,00 $53.129,28 4 $19.259,21 1,00 §77.036,82 130.166,10
5.1.3 de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 3,50 m U 30 30.844,33 1,286 § 118.997,43] 118.997 43
514 |Suministro de vinculo o cruceta de hormigon armado de 2 m 1 30 60.881,51 1,286 § 234.880,87 | 234.880,87,
5.1.5 postes y vinculo para 132 kv M3 25 26.564,64 1,00 $66.411,60 2 $19.259,21 1,00 $38.518,41 104.930,01
5.1.6 postes soporte de 132KV Gl 1.0 3 $19.259,21 1,00 §57.777,62 §57.777.62,
52 IELECTROMECANICA
521 |Provision de seccionador tripolar de dos columnas 132 KV — 800 A. Con caja de comando| 0 $1247.22000 15 $ 124722000 $1.247.220.00
522 |lnstalacion y de tripolar 132 KV — 800 A Gl 1.0 3 §32.724,72 1,00 §98.174,16 $98.174.16,
523 |Puestaatiera M 10,0 $3.441,65 1,00 $34.416,50 5 §$37.538,63 1,00 § 187.693,15 §222.109,65
524 |Ensayos de seccionador Gl 1.0 3 § 37.538,63 1,00 $ 112.615,89 $112.615,89
6 GABINETE DE CONTROL E INDICADORES EN SALA DE CONTROL DE 132KV
6.1 Provision de gabinete u 10 |  $126.48654] 1,00] $ 269.233,76] | | $269.233,76)
6.2 [instatacion de gabinete Gl 10 | 2 §20.278.99] 1,00] $40.557,97| $ 40.557,97)
7 CABLE DE 13,2 kV
74 Provision de cable 1X120mm2 cobre-13,2kV. M 360,0 $2.897,52 1,00 $ 1.043.107,20) $1.043.107,20
72 Zanjeo y preparacion del terreno M 120,0 12 $ 39.200,20 1,00 §470.402,46 §$470.402,46
73 Provision Malla Sublerranea M 120,0 62,00 1,00 $ 7.440,00! §7.440,00
74 Relleno, tapada de zanja y nivelacion del terreno circundante M 120,0 1,00 5 $ 39.200,20 1,00 $ 196.001,02 §196.001,02
75 Carieros 1 9,0 $ 5.289,00 1,00 $ 47.601,00 $47.601,00
76 Realizacion de cafieros para entrada ala sala de celdas Gl 1.0 $ 16.955,00 1,00 $ 16.955,00 6 §19.259,21 1,00 $ 115.555,23 §132.510,23
77 Provision cama de arena para cables M3 12,0 $2.690,00 1,00 $ 32.280,00 §$32.280,00,
78 Tendido de cables 3 § 42.200,56 1,00 $ 126.601,68 $ 126.601,68
79 Provision de losetas cubre cables (HA) u 240,0 190,00 1,00 $ 45.600,00 § 45.600,00,
710 | Montaje de losetas cubre cables (H°A) Gl 1.0 2 $ 20.278,99 1,00 $ 40.557,97 $40.557,97,
7.1 Provisién y armado de terminales de media tensién U 60 $71.190,60 1,00 $ 427.143,60) 4 $ 37.538.63 1,00 § 150.154,52 §577.298,12
8 CELDAS DE MEDIA TENSION 13,2 k.
8.1 Provision de Celda Trifasica 13,2 kV interruptor extraible. Completa. u 10 | $5.904.000,00] 1,00] $ 5.904.000,00] | | $ 5.904.000,00]
8.2 [instalacion de Celda Trifésica 13,2 kV. Gl 10 | 1,00] $0.00( 10 §37.538,63 1,00] $375.386,31| $ 375.386,31
9 TABLERO CTD (O TABLERO DE CONJUNCION DE SENALES)
9.1 Provision e instalacion de tablero CTD Gl 10 | $72.318,00] 1,00] $72.318,00] 4 $20.278,99 1,00] $81.115,94] $153.433,94
9.2 Carieros de conexion Gl 10 | §21.452,00] 1,00] §21.452,00] 4 $19.250,21] 1,00] $77.036,82| $98.488,82
10 CABLES DE SERVICIOS AUX. Y CONTROL
10.1 Provision de cables de control M 2000,0 $ 798,00 1,00 $ 1.596.000,00 1.596.000,00
102 |Tendido de cables M 1200 1,00 30 §37.538,63 1,00 §1.126.158,92 1.126.158,92]
103 |bandejes M 300,0 $ 3.587,00 1,00 $1.076.100,00 15 §19.259,21 1,00 $ 288.888,09 1.364.988,09|
104 |Conexiones Gl 1.0 1,00 $0,00] 30 § 42.200,56 1,00 $ 1.266.016,83 1.266.016,83|
Subtotal Materiales $ 25.068.952,00 Subtotal Mano deObra  $ 7.154.559,72
[ A Trotal Costo Directo [ $32.223511,72_ |
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| OBRA: |

MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY |

| LINEA: |

ROCA

Costos Indirectos

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

OBRADOR
10 Meses en obra (Plazo de obra menos 2 primeros mes de ing. y organizacion previa)
Costo Fijos (mensual) Costo (unica vez)
item Descripcién Unidad Cantidad Meses Total Sub item Total item
Unitario Total Unitario Total
1 Containers y bafios $ 1.794.750,00
1.01 Oficina 6,2x2,3 m MES 3 10 $ 31.500,00 | $ 94.500,00 $ 945.000,00
1.02 Pafiol de herramientas 6,2x2,3 m MES 1 10 $ 26.250,00 | § 26.250,00 $ 262.500,00
1.03 Pafiol de herramientas 2x2 m MES 1 10 $ 13.125,00 | § 13.125,00 $ 131.250,00
1.04 Bafios quimicos MES 4 10 $ 11.400,00 | § 45.600,00 $ 456.000,00
1.05 Casilla de vigilancia MES 0 10 $ 7.150,00 | $ = $ 2
2 Servi $ 293.200,00
2.01 |Te|e'on|'a celular MES 4 10 $ 2.500,00 | $ 10.000,00 $ 100.000,00
2.02 Ilnlemet banda ancha 50 Mb MES 1 10 $ 4.500,00 | $ 4.500,00 $ 45.000,00
2.03 Energia Electrica kWh 4000 10 $ 3718 14.820,00 $ 148.200,00
Instalacién de obrador $ 801.756,65
Flete para los Containers UN 5 - $  32.000,00 | § 160.000,00 | $ 160.000,00
3.02 |Desmonle y explanaciones M3 315 - $ 1.54820 | §  487.683,00 | $ 487.683,00
3.03 Mano de obra para inst. y retiro DIAS 8 - $ 19.25921 | § 154.073,65 | $ 154.073,65
4 Herramientas/Seguridad $ 48.950,00
4.01 Matafuego 5 kg UN 5 = $ 9.790,00 | $ 48.950,00 | $ 48.950,00
5 Insumos generales $ 617.500,00
5.01 Materiales de libreria MES 3 10 $ 3.000,00 | § 9.000,00 $ 90.000,00
5.02 Materiales para limpieza e higiene MES 5 10 $ 4.000,00 | § 20.000,00 $ 200.000,00
5.03 Dispenser de agua frio/calor MES 3 10 $ 1.000,00 | § 6.000,00 | $  60.000,00 | $  180.000,00 | $ 240.000,00
5.04 Gastos varios GL 1 10 $ 8.750,00 $ 87.500,00
6 Vehiculos y Equipos Pesados $ 1.780.000,00
6.01 Combustibles vehiculos MES 10 $ 19.500,00 | § 78.000,00 $ 780.000,00
viaticos MES 1 10 $ 10.000,00 | § 100.000,00 $ 1.000.000,00
7 Cartel de obra $ 13.761,29
7.01 Cartel de obra + Instalacion UN 2 = $ 6.880,65 | $ 13.761,29 | $ 13.761,29
8 Seguridad / Vigilancia $ =
8.01 |Sereno (Sueldo UOCRA) PERS. 0 10 $ 118.711,65 | $ - $ -
| Sub Total: |s 5.349.917,9 |
TAREAS PREVIAS
item Descripcion unidad cantidad costo unitario total
1 Relevamientos GL 20 $ 37.538,63| $ 750.772,61 |Equipo acotado de "Ref. mano de obra"
2 Provisiones para Inspeccién de Obra GL 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00 Notebook
3 Estudio de suelos GL 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00|n presupuesto de 5 perforaciones 04/04/2022
$ 1.350.772,61
PROYECTO E INGENIERIA
item unidad cantidad costo unitario total
1 Proyecto e ingenieria electromecanica 4% 1 $ 1.288.940,47 $ 1.288.940,47 |Porcentaje del costo directo segin Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo Il
2 Proyecto e ingenieria civil 2% 1 $ 644.470,23 $ 644.470,23|Porcentaje del costo directo segtin Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo Il
3 Representante Tecnico 2% 1 $ 644.470,23 $ 644.470,23|Porcentaje del costo directo segtin Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo Il
Equipo de direccion acotado( j.obra-capataz-SyH =B 335 $37.538,63 s 1257544127
Hoja referencia Mano de Obra
7 Capacitaciones 1% 1 $ 250.689,52 $ 250.689,52| Porcentaje del costo directo de materiales
8 Documentacion conforme a obra GL 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00] Gastos varios: ploteos, pen drive, etc.
$ 15.504.011,73
ENSAYOS Y PRUEBAS
item Descripcién unidad cantidad costo unitario Total A“"::‘;‘;‘cié" X
111 Ensayos transformador TRD2 Gl 1 $ 145.200,00 $ 145.200,00 $ 1,00 Presupuesto los conce items 1.5 y 1.6 - LIC ABREV 10/2017 folio 575
11.2 Ensayos Celdas Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00|Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
113 Ensayos de cables y terminales Gl 1 $101.157,18 $101.157,18 $ 1,00)Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
114 Ensayos Sistema de Control Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00)Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.5 Ensayos Sistema de Proteccion Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00)Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.6 Pruebas de puesta en marcha Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $1,00|Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
$ 1.407.957,18
PROVISION REPUESTOS
item Descripcion unidad cantidad costo unitario Total ‘“"I:'D"E::"" X
12.1 'SECCIONADORES 132kV
12.1.1 C del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $36.733,18 $ 1,00
12.1.2 Juego contactos auxiliares U 1 $ 19.842,79 $ 19.842,79 $ 1,00
12.1.3 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 13.904,11 $ 13.904,11 $ 1,00
12.1.4 Motor de U 1 $ 157.163,27 $ 157.163,27 $ 1,00
12.1.5 Guardamotor ) 1 $9.733,24 $9.733,24/ $ 1,00
12.2 INTERRUPTOR 132kV/
12.2.1 Bobinas de apertura U 2 $ 118.543,70 $ 237.087,40 $ 1,00
12.2.2 Bobinas de cierre U 2 $ 118.543,70 $ 237.087,40 $ 1,00
12.2.3 Motor de carga resorte U 1 $ 157.163,27 $ 157.163,27 $ 1,00
12.2.4 C del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $36.733,18 $ 1,00
12.2.5 Juego contactos auxiliares U 1 $2.781,79 $2.781,79] $ 1,00
12.2.6 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 19.842,79 $ 19.842,79 $ 1,00
12.2.7 Rele ) 1 $ 13.904,11 $ 13.904,11 $ 1,00
12.2.8 Minidiyuntores 1y 2 U 1 $ 10.834,34 $ 10.834,34 $ 1,00
12.2.9 i i ) 1 $ 6.028,22 $ 6.028,22] $ 1,00
12.3 CELDA TRIFASICA 13,2 KV
1231 E;kln;::eﬁ:)iréu:a;n 125 Ve para Interruptor de Vacio marca u 1 $10.285,00 $10.285,00 1,00
1252 Wé;)ﬂb/\\n:g:e%e\;r: 1e;| 125 Ve para Interruptor de Vacio marca - g $10.285,00 $10.265,00| $1,00
1233 8'::; ‘faz:'gEmf rs::;r;eve;:,% Ve (R I EnED u 1 $ 45.980,00 $ 45.980,00 $1,00
1234 'r:i‘dc:r[essshﬂg‘ zszsmh:? pEECECE s Bosionnes u 3 $3.630,00 $10.890,00 $1,00
12.3.5 T para control de U 1 $ 3.630,00 $ 3.630,00 $ 1,00
1236 gg’;ﬁ;:ﬁs:fn"gge‘l’:ggf rion Nominalde 132 Ky marca u 3 $4.598,00 $13.794,00 $1,00
12.3.7 Tulipa (contacto mévil) ) 6 $ 21.780,00 $ 130.680,00 $ 1,00
1238 Ej(\;:;);ls\ar para alarma falta de tension de medicion 4 contactos 1 $4.477,00 $4.477.00 $1.00
123.9 (F:{:r\:aac?::\ianrvzzirael:rma falta de tension de commando 4 U 1 $4.477,00 s 447100’
12310  |Block de Contactos Auxiliatres de Interruptor 10 NA + 10NC u 1 $ 8.470,00 $ a.47o.oc1 022' 50054462'A PN 'Gl #&) FSE
12.3.11 Llave U 1 $ 20.570,00 $ 20.570,00|
12.3.12 Llave de dos posiciones Local - Remoto U 1 $7.139,00 $ 7.139,00!
12.3.13 Ampolla de Vacio Modelo VG para Interruptor EmaE u 1 $71.995,00 $ 71.995,00,
12.4 TERMINALES yo
1241 |Terminal 13,2 KV conexion celda interruptor ] | 3 $71.191,60 $ 213.574,8&-\CU| I m de 6
12.4.2 Terminal 13,2 kV conexién conexion exterior I 3 $71.191,60 $ 213.574,80 $ 1,00
$ 1.728.660,69






TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | $ 25.341.320,15
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OBRA:

MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY

TRENES ARGENTINOS

LINEA: ROCA

OPERACIONES

REFERENCIA COSTO DE MANO DE OBRA Y SUPERVISION

Costo de mano de obra por Dia

Cuadrilla Trabajos Obra Civil Zona A (AMBA)

K (Cargas
patronales)

2,1558

Sacado de revista vivienda

Cuadrilla civil
(obras menores)

Puesto Cant. Hs/Dia |k $/hs Salario por dia
1 9 3.787,11
1 9 $ 3.226,95 Cuadrilla civil
Medio Oficial 1 9 $ 2.975,31 (obras mayores)
Ayudante [ 1 9 $ 2.731,41
Total Cuadrilla Civil [ $ 12.720,78 18.183,60

UOCRA civiles Marzo 2022 https://www.uocra.or

Cuadrilla Trabajos Obra Electromecanica Zona A (AMBA)

Total de integrantes

8.933,67
Afectada por K
(Cargas patronales)

Puesto Cant. Hs/Dia |k $/hs Salario por dia
1 9 4.395,51 Cuadrilla ] .
1 9 $ 3.326,49 electromecanica Cuadrilla . Cuadrilla .
- - electromecanica | electromecanica
Medio Oficial 1 9 18 354,85 | § 3.193,65 (Téf?as (Normal) (Tareas menores)
Ayudante | 1 9 1S 320,73 [ § 2.886,57 especializadas)
Total Cuadrilla Electrica| $ 13.802,22 $ 19.575,36 $ 15.179,85 $ 9.406,71
UOCRA empalmistas Marzo 2022 https://www.uocra.or; Afectada por K
Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)

Direccién y Supervision de obra Zona CENTRO (AMBA)

Puesto Cant. Dias k $/mes Salario por dia

25 8.181,29

25 4.958,36

25 4.273,20
Tecnico de Seg. e Hig. 25 106.830,00 4.273,20 Equipo completo Equipo normal Equipo acotado
Auxiliar tecnico 25 98.979,00 3.959,16
Analista administrativo 25 97.703,00 3.908,12
Sereno (UOCRA) 25 55.066,17 2.202,65

Total Direccién y Supervisién de obra 31.755,98 $ 29.553,33 $ 25.594,17 S 17.412,85

UECARA Marzo 2022 https://uecara.org.ar, Afectada por K
Jefe de obra se considera un 65% mas que Capataz Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)

Tecnico de Seg. e Hig. se considera igual que Analista Tecnico
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TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

OBRA: MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY - LINEA ROCA

ANALISIS DE COSTO DE LA OBRA

Datos de referencia

Ddlar (BNA Vendedor)

$ 141,00

Plazo de obra (Dias corridos)

365

14-sep

Items

uss

A Costo directo de Materiales

USD 397.602,44

Costo Mano de Obra

ve]

USD 106.946,48

C |Total Costo directo

USD 504.548,92

D [Costos Indirectos

USD 233.867,11

E |Costo Total conformado (D + C)

USD 738.416,03

F Mark Up

USD 647.277,03

Costo TOTAL s/IVA (F+E)

USD 1.385.693,06

IVA 21%

USD 290.995,54

Costo TOTAL con IVA

USD 1.676.688,60






MONTAJE DE TRD2 EN

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

OBRA:
S.E.TEMPERLEY
LINEA: ROCA
MARK UP
%s/ Costo Total de Conformado Monto
Beneficio 30,00%| S 104.116.660,17 | S 31.234.998,05
Gastos Generales de Sede 20,00%| S 104.116.660,17 | S 20.823.332,03
Impuestos a los |I1BB 6,50%| $ 104.116.660,17 | S 6.767.582,91
Impuestos a los debitos y creditos 1,20%| S 104.116.660,17 | S 1.249.399,92
Seguros 1,40%| S 104.116.660,17 | S 1.457.633,24
Costos financieros 17,86%| S 104.116.660,17 | S 18.592.632,59
Sellados 0,70%| $ 104.116.660,17 | S 728.816,62
Imprevistos 10,00%| $ 104.116.660,17 | S 10.411.666,02
87, 7% S 91.266.061,39






OBRA: |MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY TREN ES ARGENTlNOS
OPERACIONES
DETALLE VALORIZACION DE OBRA
Costo de Materiales y Equipos Precio de Mano de obra
ITEM DESCRIPCION ”;‘n'::i‘;:e Precio Total
9 i .. .| Actualizacién por Costo total de q " Valor por dia de | Actualizacion por Costo total de
Gt | Freseo Wbl INDEC . Materiales y Equipos BlED AR equip'; trabajo INDEC : Mano de obra
B TRANSFORMADOR TRD2
3.1 CIVIL
3.1.1 Excavacion para base y batea GL 1,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08
3.1.2 Base de transformador de hormigén armado M3 1,5 $ 26.564,64 1,17 $ 46.620,94 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 227.873,79
3.1.3 Batea de contencion de aceite GL 3,0 $ 31.589,77 1,17 $ 110.880,09 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $412.968,18|
3.1.4 Conexion de batea con cisterna existente
3.1.4.1 Zanjeo y preparacion del terreno M 50,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08
3.1.4.2 Provisién de cafio hierro negro 4 " (V) 10,0 $57.902,89 1,00 $579.028,90 $ 579.028,90
3.1.4.3 Instalacion de cafio hierro negro 4 " V] 10,0 $ 0,00 3 $ 46.856,31 1,09 $ 153.641,85 $ 153.641,85
3.1.4.4 Relleno, tapada de zanja y nivelacion del terreno circundante GL 50,0 $0,00 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 181.252,85
SHIES) Fundaciones postes aislador 132kV y 13,2 kV salida de TRD2
3.1.5.1 Excavacion para fundacion poste 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 GL 2,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08
3.1.5.2 Fundaciones postes y vinculo para aislador 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 M3 2,5 $ 19.535,00 1,09 $ 53.232,88 2 $ 55.276,87 1,09 $ 120.835,23 $ 174.068,11
3.1.6 Provision de estructura soporte p/aisladores de 132kV
3.1.6.1 Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 5,50 m GL 2,0 $ 44.520,45 1,17 $104.177,85 $ 104.177,85
3.1.6.2 Suministro de vinculo o cruceta de hormigon armado de 4 m GL 1,0 $ 82.420,80 1,17 $ 96.432,34 $96.432,34
3.1.7 Instalacién de estructura soporte p/aisladores de 132kV GL 1,0 1 $ 55.276,87 1,09 $60.417,62 $60.417,62
3.1.8 Provision e instalacion Estructura metalica para aisladores de 13,2 kV
3.1.8.1 Provision Estructura metdlica para aisladores de 13,2 kV GL 1,0 $ 73.658,00 1,10 $ 81.023,80 $ 81.023,80
3.1.8.2 Instalacion Estructura metalica para aisladores de 13,2 kV GL 1,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08
3.1.9 Construccion de canales de cables + tapas en HA
3.1.9.1 Excavacion para canales de cables GL 36,0 $ 581,57 1,09 $ 22.820,81 4 $ 55.276,87 1,09 $ 241.670,47 $ 264.491,27
3.1.9.2 Construccion de canales de cables GL 6,0 $ 37.946,55 1,09 $248.170,44 10 $ 55.276,87 1,09 $604.176,17 $ 852.346,60
3.1.9.3 Construccion de Tapas en HA GL 2,0 $30.110,66 1,17 $ 70.458,94 10 $ 55.276,87 1,09 $604.176,17 $674.635,11
3.2 ELECTROMECANICA
3.2.1 Pruebas antes de traslado del trasformador GL 1,0 $ 987.000,00 1,00 $ 987.000,00 $ 987.000,00
3.2.2 Traslado de transformador a punto de conexién y montaje GL 1,0 $ 545.000,00 1,00 $ 545.000,00 3 $ 60.693,51 1,09 $ 199.014,02 $ 744.014,02
3.2.3 Provision de aisladores soporte de porcelana 132 kV GL 3,0 $ 98.700,00 1,00 $ 296.100,00 $ 296.100,00
3.2.4 Provision de aisladores soporte 13,2 kV salida TRD2 GL 3,0 $ 16.920,00 1,00 $ 50.760,00 $ 50.760,00
3.2.5 Provisién de materiales y conexion de transformador a lineas de 132kV GL
3.2.5.1 Cable de aluminio desnudo 185 MM2 GL 300,0 $ 1.662,27 1,00 $ 498.681,00 $ 498.681,00
3.25.2 Morseteria GL 6,0 $ 1.093,55 1,00 $6.561,30 $6.561,30
3.25.5 Montaje y Conexiones de transformador GL 1,0 2 $ 58.284,21 1,09 $ 127.409,28 $ 127.409,28
3.2.6 Puesta a tierra GL 10,0 $ 5.073,00 1,00 $ 50.730,00 5 $ 60.693,51 1,09 $ 331.690,03 $ 382.420,03
4 INTERRUPTOR 132 kV
4.1 CIVIL
411 Excavacion para fundacién Gl 1,0 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 181.252,85
4.1.2 Fundacién para interruptor 132kV M3 2,0 $ 26.564,64 1,09 $57.910,92 2 $ 55.276,87 1,09 $ 120.835,23 $ 178.746,15
4.2 ELECTROMECANICA
4.21 Provision de interruptor SIEMENS modelo 3AP1 FG 145 kV. Completo U 1,0 $ 12.831.000,00 1,00 $ 12.831.000,00 $ 12.831.000,00
4.2.2 Instalacion de estructura metdlica escalera base de interruptor Gl 1,0 3 $ 46.856,31 1,09 $ 153.641,85 $ 153.641,85
423 Instalacion de plataforma equipotencial Gl 1,0 1 $ 46.856,31 1,09 $51.213,95 $51.213,95
424 Puesta a tierra M 10,0 $5.073,00 1,00 $ 50.730,00 5 $ 60.693,51 1,09 $ 331.690,03 $ 382.420,03
425 Instalacion, conexion y puesta en marcha de interruptor Gl 1,0 3 $ 58.284,21 1,09 $191.113,92 $191.113,92
4.2.6 Ensayos de interruptor Gl 1,0 5 $ 58.284,21 1,09 $ 318.523,20 $ 318.523,20
5 SECCIONADOR 132 kV
5.1 CIVIL
5.1.1 Excavacién para fundacién Gl 2,0 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 181.252,85
5.1.2 Fundacién para seccionador de 132kV M3 2,0 $ 26.564,64 1,09 $57.910,92 4 $ 55.276,87 1,09 $ 241.670,47 $ 299.581,38]
5.1.3 Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 3,50 m (§) 3,0 $ 30.844,33 1,17 $ 108.263,60 $ 108.263,60
5.1.4 Suministro de vinculo o cruceta de hormigon armado de 2 m U 3,0 $ 60.881,51 1,17 $213.694,10 $213.694,10
5.1.5 Fundaciones postes y vinculo para Seccionador 132 kv M3 2,5 $ 26.564,64 1,09 $ 72.388,64 2 $ 55.276,87 1,09 $ 120.835,23 $ 193.223,88
5.1.6 Instalacion postes soporte p/aisladores de Seccionador 132kV Gl 1,0 3 $ 55.276,87 1,09 $ 181.252,85 $ 181.252,85
5.2 ELECTROMECANICA
5.0.1 Provision de se(.:cionador tripolar de dos columnas 132 kV — 800 A. Con caja de u 1,0 $ 1.429.740,00 112 $ 1.599.879,06 $ 1.599.879,06
comando motorizada






522 Instalacién y conexionado de seccionador tripolar 132 kV — 800 A. Gl 1,0 3 $ 58.284,21 1,09 $191.113,92 $191.113,92
523 Puesta a tierra M 10,0 $5.073,00 1,00 $ 50.730,00 5 $ 60.693,51 1,09 $ 331.690,03 $ 382.420,03]
5.2.4 Ensayos de seccionador Gl 1,0 5] $60.693,51 1,09 $199.014,02 $199.014,02
6 GABINETE DE CONTROL E INDICADORES EN SALA DE CONTROL DE 132kV
6.1 Provisién de gabinete U 10 | $314.780,92| 1,00 $314.780,92] | $ 314.780,92
6.2 Instalacion de gabinete Gl 10 | [ | | 2 $ 46.856,31] 1,09] $ 102.427,90| $ 102.427,90
7 CABLE DE 13,2 kV
71 Provision de cable 1X120mm2 cobre-13,2kV M 360,0 $ 5.000,00 1,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00
7.2 Zanjeo y preparacion del terreno M 120,0 12 $ 55.276,87 1,09 $ 725.011,40 $ 725.011,40
7.3 Provisién Malla advertencia Subterranea M 120,0 $90,36 1,00 $10.843,20 $ 10.843,20
7.4 Relleno, tapada de zanja y nivelacion del terreno circundante M 120,0 5 $ 55.276,87 1,09 $ 302.088,08 $ 302.088,08
7.5 Carieros u 9,0 $ 6.063,00 1,00 $ 54.567,00 $ 54.567,00
7.6 Realizacion de cafieros para entrada a la sala de celdas Gl 1,0 $ 16.955,00 1,00 $ 16.955,00 6 $ 55.276,87 1,09 $ 362.505,70 $ 379.460,70
7.7 Provision cama de arena para cables M3 12,0 $ 2.690,00 1,16 $ 37.509,36 $ 37.509,36
7.8 Tendido de cables 3 $ 58.284,21 1,09 $191.113,92 $191.113,92
7.9 Provision de losetas cubre cables (H°A) U 240,0 $ 299,00 1,00 $ 71.760,00 $ 71.760,00
7.10 Montaje de losetas cubre cables (H°A) Gl 1,0 2 $ 46.856,31 1,09 $ 102.427,90 $ 102.427,90
7.11 Provision y armado de terminales de media tension U 6,0 $ 71.190,60 1,09 $ 465.586,52 4 $60.693,51 1,09 $ 265.352,02 $ 730.938,55
8 CELDAS DE MEDIA TENSION 13,2 kV
8.1 Provision de Celda Trifasica 13,2 kV interruptor extraible. Completa. u 10 | $6.768.000,00| 1,10] $ 7.444.800,00| | $ 7.444.800,00
8.2 Instalacion de Celda Trifasica 13,2 KV Gl 1,0 | $0,00] 10 $ 60.693,51 1,09/ $ 663.380,06 $ 663.380,06)
9 TABLERO CTD (O TABLERO DE CONJUNCION DE SENALES)
9.1 Provisién e instalacién de tablero CTD Gl 10 | $74.103,54] 1,00 $74.103,54] 4 $ 46.856,31| 1,09 $ 204.855,80| § 278.959,34
9.2 Cafieros de conexion Gl 1,0 | $ 28.252,00] 1,00] $ 28.252,00] 4 $ 55.276,87 1,09] $ 241.670,47| $ 269.922,47
10 CABLES DE SERVICIOS AUX. Y CONTROL
10.1 Provision de cables de control M 2000,0 $ 12.697,00 1,00 $ 25.394.000,00 $ 25.394.000,00
10.2 Tendido de cables M 120,0 30 $ 60.693,51 1,09 $ 1.990.140,17 $ 1.990.140,17
10.3 bandejas M 300,0 $ 4.862,00 1,00 $ 1.458.600,00 15 $ 55.276,87 1,09 $ 906.264,25 $ 2.364.864,25
10.4 Conexiones Gl 1,0 $ 0,00 30 $ 58.284,21 1,09 $1.911.139,21 $1.911.139,21
Subtotal Materiales $ 56.061.944,06 Subtotal Mano deObra  $ 15.079.454,20
A ITotaI Costo Directo I $ 71.141.398,27 I

Los indices de actualizacion por INDEC surgen del documento "1, IPIB - INDEChttps://www.indec.gob.ar » ftp » op_icc_sipm_2016". Tomando la variacién desde Mayo 2022(fecha de
confeccion de monto indicativo) hasta Julio 2022.

Materiales
46340-1 | Conductores eléctricos 1,10
27101 Hierros y aceros en formas basicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frio, 1,10
s) Hormigén (Elavorado) 1,17
11 Arena fina 1,16
Mano de obra
Mano de obra | 1,09 |
| Instalacion Electrica | 1,09 |






OBRA:
LINEA:

MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY
ROCA

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Costos Indirectos
OBRADOR

10 Meses en obra (Plazo de obra menos 2 primeros mes de ing. y organizacion previa)

Costo Fijos (mensual) Costo (tnica vez) .
item Descripcion Unidad Cantidad Meses Total Sub Item Total ftem
Unitario Total Unitario Total
1 Containers y bafios S 2.112.960,00
1.01 Oficina 6,2x2,3 m MES 3 10 $ 32.400,00 | $ 97.200,00 $ 972.000,00
1.02 Pariol de herramientas 6,2x2,3 m MES 1 10 $ 29.400,00 | $ 29.400,00 $ 294.000,00
1.03 Pafiol de herramientas 2x2 m MES 1 10 $ 14.700,00 | $ 14.700,00 $ 147.000,00
1.04 Bafios quimicos MES 4 10 $ 14.999,00 | $ 59.996,00 $ 599.960,00
1.05 Casilla de vigilancia MES 1 10 $ 10.000,00 | $ 10.000,00 $ 100.000,00
2 |Servicios S 293.200,00
2.01 Telefonia celular MES 4 10 $ 2.500,00 | $ 10.000,00 $ 100.000,00
2.02 Internet banda ancha 50 Mb MES 1 10 $ 4.500,00 | $ 4.500,00 $ 45.000,00
2.03 Energia Electrica kWh 4000 10 $ 371 $ 14.820,00 $ 148.200,00
3 Instalacién de obrador S 1.286.381,59
3.01 Flete para los Containers UN 5 - $ 37.760,00 | $ 188.800,00 | $ 188.800,00
3.02 Desmonte y explanaciones M3 315 - $ 279453 |$% 880.276,95| $ 880.276,95
3.03 Mano de obra para inst. y retiro DIAS 8 - $ 27.163,08 | $ 217.304,64 | $ 217.304,64
4 Herramientas/Seguridad S 48.950,00
4.01 Matafuego 5 kg UN 5 - $ 9.790,00 | $ 48.950,00 | $ 48.950,00
5 Insumos generales S 617.500,00
5.01 Materiales de libreria MES 3 10 $ 3.000,00 | $ 9.000,00 $ 90.000,00
5.02 Materiales para limpieza e higiene MES 5 10 $ 4.000,00 | $ 20.000,00 $ 200.000,00
5.03 Dispenser de agua frio/calor MES 3 10 $ 1.000,00 | $ 6.000,00 | $ 60.000,00 | $ 180.000,00 | $ 240.000,00
5.04 Gastos varios GL 1 10 $ 8.750,00 $ 87.500,00
(3 Vehiculos y Equipos Pesados $ 1.966.600,00
6.01 Combustibles vehiculos MES 4 10 $ 24.165,00 | $ 96.660,00 $ 966.600,00
viaticos MES 1 10 $ 10.000,00 | $ 100.000,00 $ 1.000.000,00
7 Cartel de obra S 22.739,34
7.01 Cartel de obra + Instalacion UN 2 - $ 11.369,67 | $ 22.739,34 | $ 22.739,34
8 |Seguridad / Vigilancia S 1.673.827,79
8.01 ISereno (Sueldo UOCRA) PERS. 1 10 $ 167.382,78 | $ 167.382,78 $ 1.673.827,79
| Sub Total: |'s 8.022.158,72 |
TAREAS PREVIAS
item Descripcion unidad cantidad costo unitario total
1 Relevamientos GL 20 $41.292,52 $ 825.850,33|Equipo acotado de "Ref. mano de obra"
2 Provisiones para Inspeccion de Obra GL 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00! Notebook
3 Estudio de suelos GL 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00n presupuesto de 5 perforaciones 04/04/2022
$ 1.425.850,33
PROYECTO E INGENIERIA
item Descripcion unidad cantidad costo unitario total
1 Proyecto e ingenieria electromecanica 4% 1 $ 2.845.655,93 $ 2.845.655,93| Porcentaje del costo directo segin Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo IlI
2 Proyecto e ingenieria civil 2% 1 $ 1.422.827,97 $ 1.422.827,97|Porcentaje del costo directo segun Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo llI
3 Representante Tecnico 2% 1 $1.422.827,97 $ 1.422.827,97|Porcentaje del costo directo segin Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo IlI






Equipo de direccion acotado( j.obra-capataz-SyH

Porcentaje del costo directo de materiales

Gastos varios: ploteos, pen drive, etc.

Presupuesto los conce items 1.5y 1.6 - LIC ABREV 10/2017 folio 575
Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar

) dias 335 $41.292,52 $ 13.832.993,05 Hoja referencia Mano de Obra
7 Capacitaciones 1% 1 $560.619,44 $ 560.619,44
8 Documentacion conforme a obra GL 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00
20.184.924,35
ENSAYOS Y PRUEBAS
item Descripcién unidad cantidad costo unitario Total Actulahlli[z,::;én X
1.1 Ensayos transformador TRD2 Gl 1 $ 145.200,00 $ 145.200,00 $ 1,00
1.2 Ensayos Celdas Gl 1 $ 290.400,00 $290.400,00 $ 1,00
11.3 Ensayos de cables y terminales Gl 1 $101.157,18 $101.157,18| $ 1,00
11.4 Ensayos Sistema de Control Gl 1 $290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00
11.5 Ensayos Sistema de Proteccion Gl 1 $ 290.400,00 $290.400,00| $ 1,00
11.6 Pruebas de puesta en marcha Gl 1 $290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00
1.407.957,18
PROVISION REPUESTOS
item Descripcion unidad cantidad costo unitario Total pctuaizscion
INDEC
121 SECCIONADORES 132kV
12.1.1 Contactoras del circuito de control u 1 $36.733,18 $41.104,43 1,12
12.1.2 Juego contactos auxiliares V] 1 $ 19.842,79 $ 22.204,08 1,12
12.1.3 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 13.904,11 $ 15.558,70, 1,12
12.1.4 |Motor de accionamiento U 1 $ 157.163,27 $ 175.865,70 1,12
1215 Guardamotor u 1 $9.733,24 $ 10.891,50 1,12
12.2 INTERRUPTOR 132kV
12.21 Bobinas de apertura U 2 $ 118.543,70 $ 265.300,80 1,12
12.2.2 Bobinas de cierre U 2 $118.543,70 $ 265.300,80 1,12
12.2.3 |Motor de carga resorte u 1 $ 157.163,27 $ 175.865,70 1,12
12.2.4 Contactoras del circuito de control U 1 $36.733,18 $ 41.104,43| 1,12
12.2.5 Juego contactos auxiliares U 1 $2.781,79 $3.112,82 1,12
12.2.6 Llaves predispositoras y/o comando V] 1 $19.842,79 $22.204,08 1,12
12.2.7 Rele U 1 $13.904,11 $ 15.558,70 1,12
12.2.8 [Minidiyuntores 1y 2 U 1 $10.834,34 $12.123,63 1,12
12.2.9 Resistencia calecfactoras U 1 $6.028,22 $ 6.745,58 1,12
12.3 CELDA TRIFASICA 13,2 KV
12.31 Eﬁﬂb;‘n;j:eﬁpsréﬂr;en 125 Vcc para Interruptor de Vacio marca U 1 $10.285,00 $11.508.92 112
12.3.2 E:\)Abpl‘n;j:e%e\/réef; 125 Vcc para Interruptor de Vacio marca U 1 $10.285,00 $11.508,92 112
1233 I\'\;l;(t;?c: ?nzi:rgiﬂierizs;;tién%% Vcce para Interruptores de U 1 $ 45.980,00 $51.451,62 112
12.34 Imng:jc;zol_rgssl:ﬂl)ng:ci);ill_g‘j para Celdas marca Epoxiformas U 3 $3.630,00 $12.185,91 112
12.35 Termostato para control de calefaccion. U 1 $ 3.630,00 $4.061,97 1,12
200 B Copaotio parntr Yo 2z | ;
12.3.7 Tulipa (contacto mévil) U 6 $21.780,00 $ 146.230,92 1,12
1238 s:r:fa?;;;";rvz:zr:?rma falta de tension de medicion 4 U 1 $4.477.00 $5.009.76 112
12.3.9 ?fr:?a?;;slhi?\:/?srzrz!sarma falta de tension de commando 4 U 1 $4.477.00 $5.009.76 112
12.3.10 Block de Contactos Auxiliatres de Interruptor 10 NA + 10NC U 1 $ 8.470,00 $9.477,93 1,12
12.3.11 Llave manipuladora u 1 $20.570,00 $23.017,83 1,12
12.3.12 Llave de dos posiciones Local - Remoto U 1 $7.139,00 $7.988,54 1,12






12.3.13 Ampolla de Vacio Modelo VG para Interruptor EmaE U 1 $71.995,00 $80.562,41 1,12
12.4 TERMINALES
12.4.1 Terminal 13,2 kV conexion celda interruptor U 3 $71.191,60 $ 238.990,20 1,12
12.4.2 Terminal 13,2 kV conexién conexion exterior U 3 $71.191,60 $ 238.990,20 1,12
$ 1.934.371,31

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

| $ 32.975.261,90

Los indices de actualizacién por INDEC surgen del documento "1, IPIB - INDEChttps://www.indec.gob.ar » ftp » op_icc_sipm_2016". Tomando la variacién
desde Mayo 2022(fecha de confeccién de monto indicativo) hasta Julio 2022.

Materiales
inciso j) |Equipo - Amortizacién de equipo 1,12
1 Casilla para obrador 1,12
31 Camion playo (%) 1,18






OBRA:

MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY

LINEA: ROCA

REFERENCIA COSTO DE MANO DE OBRA Y SUPERVISION

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Costo de mano de obra por Dia
Cuadrilla Trabajos Obra Civil Zona A (AMBA)

K (Cargas
patronales)

UOCRA civiles Septiembre 2022 https://www.uocra.org/

Total de integrantes

Cuadrilla Trabajos Obra Electromecanica Zona A (AMBA)

Puesto Cant. Hs/Dia |k $/hs Salario por dia
1 9 1 $ 5.337,00
1 9 1 $ 4.554,00 Cuadrilla civil (obras
Medio Oficial 1 9 18 466,00 | $ 4.194,00 mayores)
Ayudante 1 9 11 S 428,00 | $ 3.852,00
Total Cuadrilla Civil| $ 17.937,00 25.641,00

2,1558

Sacado de revista vivienda

Cuadrilla civil (obras
menores)

12.600,00

Puesto Cant. Hs/Dia [k $/hs Salario por dia
1 9 1 $ 5.301,00 Cuadrilla ) )
1 9 1 $ 5.031,00 electromecanica Cuadrilla . Cuadrilla .

- - electromecanica | electromecanica
Medio Oficial 1 9 1S 500,00 | $ 4.500,00 (Tareas (Normal) (Tareas menores)
Ayudante 1 9 1]'s 452,00 [ $ 4.068,00 especializadas)

Total Cuadrilla Electrica| $ 18.900,00 $ 27.036,00 $ 21.735,00 $ 13.599,00

UOCRA empalmistas Septiembre 2022 https://www.uocra.org/

Total de integrantes

Direccion y Supervision de obra Zona CENTRO (AMBA)

6

5

3

Afectada por K
(Cargas patronales)

Afectada por K
(Cargas patronales)

Afectada por K

Puesto Cant. Dias [k Salario por dia

1 25 1 8.999,43

1 25 1 5.454,20

1 25 1 4.700,52
Tecnico de Seg. e Hig. 1 25 1 117.513,00 4.700,52 Equipo completo Equipo normal Equipo acotado
Auxiliar tecnico 1 25 11$ 108.877,00 4.355,08
Analista administrativo 1 25 1 107.473,00 4.298,92
Sereno (UOCRA) 1 25 1 77.643,00 3.105,72

Total Direccién y Supervisién de obra| $ 35.614,39 S 32.508,67 $ 28.153,59 $ 19.154,15

UECARA Mayo 2022 https://uecara.org.ar/
Jefe de obra se considera un 65% mas que Capataz Total de integrantes 6 5 3

Tecnico de Seg. e Hig. se considera igual que Analista Tecnico

(Cargas patronales)
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