

Préstamo BID N° 3249/OC-AR

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

Comparación de Precios N° 4/2020

Adquisición de Equipo Informático - CIAM - SEGUNDO LLAMADO

GIRSU-A-196-CP-B-

ENMIENDA N°1/2021

En primer lugar, corresponde hacer las siguientes modificaciones al documento licitatorio. En el "Anexo 1 - Lista de Bienes y Servicios y plan de entregas" se modifican las fechas de entrega de los lotes 1, 4 y 5. Donde dice:

ANEXO I. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGAS

N° de Ítem o renglón	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido	Fecha entrega
1	<i>Servidor P/ Sistema para Red de Monitoreo Ambiental y Red de Almacenamiento (SAN - Storage Área Network) (ver anexo III)</i>	1	unidad	San Martin 451. C.A.B.A.	10 días después de la fecha de efectividad del Contrato
2	<i>VideoWall Interno (ver anexo III)</i>	1	unidad	San Martin 451. C.A.B.A.	30 días después de la fecha de efectividad del Contrato
4	<i>Computadora "Puestos de trabajo" (ver anexo III)</i>	4	Unidad	San Martin 451. C.A.B.A.	10 días después de la fecha de efectividad del Contrato

5	Computadora "Potenciada" (ver anexo III)	1	Unidad	San Martin 451. C.A.B.A.	10 días después de la fecha de efectividad del Contrato
---	--	---	--------	-----------------------------	---

Deberá leerse:

ANEXO I. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGAS

N° de ítem o renglón	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido	Fecha entrega
1	Servidor P/ Sistema para Red de Monitoreo Ambiental y Red de Almacenamiento (SAN - Storage Área Network) (ver anexo III)	1	unidad	San Martin 451. C.A.B.A.	60 días después de la fecha de efectividad del Contrato
2	VideoWall Interno (ver anexo III)	1	unidad	San Martin 451. C.A.B.A.	30 días después de la fecha de efectividad del Contrato
4	Computadora "Puestos de trabajo" (ver anexo III)	4	Unidad	San Martin 451. C.A.B.A.	30 días después de la fecha de efectividad del Contrato
5	Computadora "Potenciada" (ver anexo III)	1	Unidad	San Martin 451. C.A.B.A.	30 días después de la fecha de efectividad del Contrato

Por otro lado, en virtud de consultas recibidas, se copian las mismas con sus respectivas respuestas.

Consulta 1: En el caso del videowall.

Nosotros trabajamos con la tecnología led. Les podemos cotizar nuestros equipamientos para comunicación interna. Necesitaría poder conversar con alguna persona de técnica o requerimiento.

Respuesta: Se aceptarán ofertas de tecnologías alternativas que demuestren cumplir con los requerimientos solicitados en el pliego. Se deberá tomar en cuenta que el mismo se encontrará en un centro de monitoreo y la visualización del mismo se realizará desde corta distancia.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CP 4 - Segundo llamado - Enmienda 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.