
 
 

LINEA ROCA.  

MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 

DISTRIBUCION DE RESPALDO EN S.E. TEMPERLEY 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OBRA. 
JUSTIFICACIÓN EXCLUSIVIDAD DE MARCAS. 
JUSTIFICACIÓN DE COTIZACION EN MONEDA EXTRANJERA. 
ANTICIPO FINANCIERO. 
 

Actualmente en la S.E. Temperley existe un único Transformador de rebaje de 

132 kV / 13,2 kV de 5 MVA de Potencia llamado “Tr.D”. Es el corazón del sistema de 

distribución de energía eléctrica encargado de llevar energía a  estaciones,  talleres y 

sistema de señales. Dicho transformar ya lleva casi 40 años prestando servicio, el cual 

fue diseñado para las instalaciones de la época. En la actualidad las instalaciones de la 

línea Roca se fueron expandiendo, con un importante incremento en la potencia de 

consumo, por ello se determinó la necesidad de incorporar un nuevo transformador 

(Tr.D2). Siguiendo con esa premisa, oportunamente se adquirió un transformador de 

iguales características técnicas que el ya instalado, el cual se encuentra depositado en 

la Sub-estación Temperley y el objeto de la presente obra es instalarlo con los equipos 

de maniobra, protección y control necesarios para integrarse a la Sub-estación indicada.  

El objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas es establecer las 

condiciones y requerimientos técnicos a los que se deberán ajustar todos los trabajos, 

materiales y equipos a utilizar para el montaje y puesta en servicio del nuevo 

Transformador de Distribución Tr.D2.  

En el proyecto se proponen Marcas y modelos de equipos específicos a utilizar, 

siendo su cumplimiento excluyente, no se aceptarán propuestas alternativas, la 

empresa CONTRATISTA deberá proveer la marca especificada. La razón de solicitar 

marcas y modelos exclusivas/os es para mantener uniformidad con el equipamiento que 

ya se encuentra instalado y funcionando en el sistema. Incorporar la misma tecnología 

a la existente, tiene por objeto: 

 Evitar tener conflictos de compatibilidad en la comunicación, hardware y 

software y permitir un accionamiento en conjunto en forma armoniosa. 

 Evitar acrecentar la cantidad de repuestos a incorporar al sistema de 

compras y en stock. 

 Evitar acrecentar la cantidad de equipamiento y software de diagnóstico, 

programación de equipos y protecciones.  



 
 

 Facilitar la operación y maniobra de los equipos familiarizando al personal 

con una sola gama de Dispositivos, fundamentalmente orientado a evitar 

errores de operación. Capitalizar gran parte de la capacitación ya recibida 

del personal actuante para la operación y el mantenimiento de estos 

nuevos equipos. 

 

En lo relativo al establecimiento del monto indicativo y a la recepción de ofertas 

en moneda extranjera, se deja constancia que, dicha circunstancia obedece a que los 

principales materiales objeto de contratación poseen componentes importados cuyos 

proveedores reciben cotizaciones en el mercado local en moneda extranjera. 

  

Dadas las características de los materiales en trato y lo expuesto en párrafo 

precedente, se considera adecuado otorgar al Contratista sobre quien recaiga la 

contratación, un anticipo financiero del 20% del monto de la orden de compra. 

 
 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. 
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