



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Memorándum

Número:

Referencia: Respuesta a Pedido de Prorroga - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE

Producido por la Repartición: GI#SOFSE

A: Lucas Ricardo Delboca (GCO#SOFSE),

Con Copia A: Sergio Daniel Bruni (GCO#SOFSE), Ricardo Raul Mancuso (GI#SOFSE), Victoria Chulia (GI#SOFSE), Diego Martin Caberta (GI#SOFSE),

De mi mayor consideración:

En referencia a la LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N° 23/2022 - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE “LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE RESPALDO EN SUB ESTACIÓN TEMPERLEY – LÍNEA GENERAL ROCA”.

Se da respuesta la consulta realizada por la firma “SIEMENS MOBILITY S.A.

Consulta

1. Debido a la alta complejidad de este proyecto en particular y dado que la formulación de una propuesta que contemple todas las necesidades expresadas en los documentos del pliego implica un necesario proceso de análisis de todos los aspectos técnicos y comerciales y siendo de nuestro interés presentarles nuestra mejor oferta, solicitamos a Uds. consideren la extensión del plazo de entrega de oferta por 60 días.

Respuesta

1. Dada la alta complejidad de este proyecto en particular, además si tenemos en cuenta la situación del mercado internacional para obtener precios de equipos importados que necesita la obra, y debido a que se reprogramo la visita de obra. Se otorgan 20 días corridos de prórroga para la entrega de ofertas.

Saludo a Ud. muy atentamente