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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 11 de Agosto de 2022

Referencia: Derivacion de consultas; EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE — LICITACION PRIVADA
NACIONAL PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB
ESTACION TEMPERLEY — LINEA GENERAL ROCA

Producido por la Reparticion: GCO#SOFSE

A: Luis Alberto Stabile (GI#SOFSE),

Con Copia A: Diego Martin Caberta (GI#SOFSE), Ricardo Raul Mancuso (GI#SOFSE),

De mi mayor consideracion:

Me dirijo a Usted en virtud de la consulta efectuada por la firma “SIEMENS MOBILITY S.A.” recibida en la
casilla de correo eectrénico licitaciones@trenesargentinos.gob.ar €l dia 9 de agosto de 2022, en relacion a la
Licitacion del Exp. de referencia, a los efectos de solicitar su intervencion en el marco de su competencia. A tal
fin, se acompafia al presente la consulta recibida.

Saludo a Ud. muy atentamente
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SIEMENS SIEMENS MOBILITY S.A.

OPERADORA FERROVIARIA S.E. Teléfono
Av. Ramos Mejia 1358, Piso 2
Celular +54 9 11 60107036
Ciudad Autonoma de Buenos Aires
E-Mail Marcelo.botticelli@siemens.com

SuReferencia | |CITACION PRIVADA NACIONAL N° 23/2022 - EX-
2022-54532220- -APN-SG#SOFSE
“LICITACION PRIVADA NACIONAL PARA MONTAJE
DE TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION
TEMPERLEY - LINEA

GENERAL ROCA”
Nuestra Ref. Consulta N°02

Fecha 09/08/2022

Atencion:
Adquisiciones

Ref.:_LICITACIQN PRIVADA NACIONAL N° 23/2022 - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE
“LICITACION PRIVADA NACIONAL PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION TEMPERLEY — LINEA
GENERAL ROCA”

De nuestra consideracion,
Nos dirigimos a Uds. a efectos de presentar las siguientes consultas:

1)

Solicitamos confirmar si la responsabilidad de la Contratista en virtud del Contrato a) esta limitada al
100% del valor del contrato y b) excluye lucro cesante y dafos indirectos.

Tal como es de practica en el mercado para obras como las de la presente licitacion y a los fines de
mantener la ecuacién econdmico y financiera del proyecto, solicitamos a Uds. confirmar que, en caso
de producirse modificaciones en la legislacion y/o regulaciones vigentes a la fecha de la Oferta, que
afecten de cualquier modo la ejecucion de las obligaciones a cargo de la Contratista, las partes
acordaran los ajustes pertinentes en el precio, el plazo y/o cualquier otra condiciéon que resulte
afectada.

Rescision. Se entiende que el derecho a rescindir el contrato por parte de SOFSE solo procedera
ante incumplimientos sustanciales del Adjudicatario por causas imputables al mismo. En todos los
casos de rescision, SOFSE debera abonar al Adjudicatario el precio correspondiente por los bienes
suministrados y los servicios brindados hasta la fecha de la rescision. Previo a la notificacion de la
rescision, debera intimarse al Adjudicatario para que en un plazo razonable regularice su situacion.
Cuando la rescision se deba a causas ajenas a la responsabilidad del Contratista, deberan abonarse
ademas todos los costos ocasionados por la rescisién, incluyendo cancelacion de subcontrataciones
y 6rdenes de compra con terceros, desmovilizacion, y demas perjuicios derivados de la rescision. Por
favor confirmar si nuestra interpretacion es correcta.

Multas. Respecto de lo dispuesto por el Articulo 104 del pliego de Condiciones Generales,
solicitamos a Uds. confirmar que:

a. Las Multas solo procederan ante incumplimientos sustanciales del Adjudicatario por causas
imputables al mismo.
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b. El importe a aplicar por SOFSE en concepto de multas por todo concepto no podra superar el diez
por ciento (10%) del monto total de la orden de compra.

c. SOFSE notificara al Adjudicatario respecto de la eventual aplicacion de una multa a los efectos de
la presentacion por parte de este de un descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos.

Indemnidad. Entendemos que en todos los supuestos en los que exista un deber de indemnidad del
Adjudicatario emergente del contrato, por reclamos de terceros, se entendera limitada a casos en
que la responsabilidad sea derivada de un incumplimiento sustancial derivado de la culpa del
Contratista. En estos casos, SOFSE debera informar por escrito al Adjudicatario inmediatamente
después de haber sido notificado, de forma tal que sea posible ejercer su derecho de defensa.
SOFSE no abonara sumas comprendidas en el deber de indemnidad sin la conformidad expresa por
escrito del Adjudicatario, salvo declaracion judicial que ordene el pago. A los fines de la aplicacién de
la limitacion de responsabilidad, se computaran los montos que, por causas atribuibles a la
responsabilidad del Adjudicatario, sean abonados por las compafiias aseguradoras y/o garantes del
mismo. Por favor confirmar si nuestra interpretacion es correcta.

En todos los casos en que la ejecucion del contrato se viera demorada por causales no imputables
al Contratista, el Contratista tendra derecho a la ampliacién de los plazos contractuales afectados por
esas causales y en la medida de tal afectacion, y a que se adecuen todas las demas condiciones
contractuales que se hubieran visto afectadas por tales circunstancias.

En el Capitulo 1.8 del PET Ejecucién de las tareas. item a. Provision y posicionamiento de Obradores
o bafios quimicos. Para la instalacion de los obradores (oficinas, talleres, depésitos y/o vestuarios,
solicitamos informar la disponibilidad, caracteristicas, ubicacion de los servicios disponibles en SETY
de: agua potable, agua para obra, desagiles para las aguas residuales de lavamanos, alimentacion
de 220 Vca + T, Internet.

En el Capitulo 2.23.4 Operatividad — Estudio de Funcionales.

Para analizar los funcionales de los tableros existentes para las tensiones que se intervienen (132
kV, 13,2 kV, 220 Vca, 110 Vcc), solicitamos tengan a bien enviarnos os funcionales de los tableros
antes mencionados, la cantidad y el nivel de detalles disponibles permitiran evaluar los tiempos de
los relevamientos necesarios para las tareas solicitadas en la LP.

Continuando con los esquemas funcionales, los siguientes puntos:

a. Segun la Respuesta N° 9 de la Circular N° 3, ;es correcto interpretar que todos los
enclavamientos para el: Seccionador 89R2 y el Interruptor 52R2, deben estar ubicados
en el GABINETE DE CONTROL E INDICADORES EN SALA DE CONTROL DE 132
kV?.

b. En el Esquema Unifilar PLANO 1 - RO-E-SE-SETY-001-002, se repiten las
denominaciones Seccionador 89R1, el Interruptor 52R1 y el Seccionador 89B1 para
las Lineas de EDESUR L579 y L580. ;es correcto interpretar que para la L580
corresponden las denominaciones Seccionador 89R2, el Interruptor 52R2 y el
Seccionador 89B27?. De ser correcta nuestra interpretacion ¢ a los equipos en 132 kV
del TRD2 corresponde Seccionador 89TDP2 y el Interruptor 52TDP27?.

c. Condiciones para el funcionamiento en paralelo de transformadores TrD1 y TrD2.
Solicitamos tengan a bien enviarnos los esquemas funcionales de las celdas de
entrada del TrD1 para evaluar el eventual relé de puesta en paralelo de los
interruptores vinculados.
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d. Estudio de Situaciones de Emergencia. Solicitamos tengan a bien enviarnos los
esquemas funcionales de las celdas de salida 10F y 40F para evaluar los
enclavamientos para la situacion de emergencia. Ademas, informar si las “entradas
10F y 40F” estaran en paralelo o no alimentando las barras del Tablero LDF.

e. En el PET en la hoja 95, indica: El contratista también tendra a cargo desarrollar y
realizar los nuevos esquemas funcionales respetando los existentes. ;Se refieren a
las modificaciones a los esquemas funcionales existente se realizaran en esquemas
funcionales nuevos con solo la parte modificada®?.

9) En el Capitulo 2.23.7 del PET - Sefales a reportar al CCEE. Indica que el listado es indicativo no
limitante. En el Panel HMI de la RTU hay que incorporar los objetos dinamicos correspondientes a
los equipos: Seccionador 89TDP2, Interruptor 52TDP2. ;La ubicacion de los equipos vinculados al
TrD2 se realizan en la pantalla de 132 kV?, ver el recuadro fondo amarillo, como referencia en el
siguiente esquema.

SIEMENS jort L]} Sitras RSC  #
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10) En el Esquema Unifilar PLANO 1 - RO-E-SE-SETY-001-002, los equipos en 132 kV vinculados
al TrD existen se agreg0 la denominacion “1”. ;En el Panel HMI de la RTU hay que incorporar el
“1” a las denominaciones los objetos dinamicos correspondientes al TrD existente?

11) . En el Capitulo 2.23.7 del PET- Senales a reportar al CCEE. Indica que el listado es indicativo
no limitante. En el Panel HMI de la RTU se encuentra la telemedicién de la entrada TrD. ¢ También
hay que incorporar la telemedicion de la entrada TrD2?.

12)  Solicitamos tengan a bien enviarnos los planos mecanicos del TrD2 con vista de arriba y vista
de costado para evaluar dimensiones del resto de las instalaciones.

13) PET - 1.8 Ejecucion de las tareas. Parrafo f. Indica incluir la provisién de grupos electrégenos.
Para las siguientes tareas:
1 - En la etapa de intervencién en el Tablero de MT de 13,2 kV para incorporar en las barras de
distribucion LDF, la nueva celda de entrada del TrD2, los Tableros de MT 13,2 kV - LDF y LDS
estaran fuera de servicio por un lapso de 12 hs corridas, con horarias diurnas y nocturnas.
2 - En la etapa de intervencion en las Barras de distribuciéon en 132 kV, perpendiculares a las
dos barras de entradas de EDESUR correspondientes a los interruptores 52R1 Y 52R2, estaran
fuera de servicio por un lapso de 8 hs corridas, en horas diurnas y nocturnas.
3 - Toma de alimentacion eléctrica existente y disponible en SETY para las tareas de los
Contratistas requeridas en esta LP.
¢ Los grupos electrégenos indicados fueron previstos exclusivamente para las tareas del
Contratista, o hay también que mantener prestaciones de la SETY?. En el caso de necesitar
Siemens Mobility S.A.
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mantener prestaciones de la SETY durante las intervenciones por los trabajos y las pruebas
vinculadas a la incorporacion del TrD2, informar las caracteristicas de las alimentaciones
necesarias, como ejemplo: tipo de tension, potencias, etc., durante que tiempo y en qué lugar.
La informacion solicitada permite definir para los G.E., entre otros parametros, potencia,
ubicacién, trabajos complementarios, cantidad, etc.

14) En la Circular N° 3, en la Respuesta N° 5, no permite confirmar la existencia de protecciones
para las tensiones auxiliares en 220 Vca y en 110 Vcc. Por favor confirmar que existen y si son de
rango adecuado para la incorporacion de los equipos nuevos y también por favor confirmar si hay
espacio en los tableros existentes de para incorporar TM nuevas.

Sin otro particular y esperando una respuesta afirmativa de vuestra parte, saludamos a Uds. muy
atentamente.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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Marcelo Botticelli
SIEMENS MOBILITY S.A.

Edificio Lumina Olivos

Blas Parera 3551 - P. 2

(B1636CSE) Olivos Prov. de Buenos Aires
Celular: +54 (911) 6010 7036

e-mail: marcelo.botticelli@siemens.com
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