TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES
OBRA: MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY - LINEA ROCA

ANALISIS DE COSTO DE LA OBRA 16/05/2022

Datos de referencia

Ddlar (BNA Vendedor) $ 123,00
Plazo de obra (Dias corridos) 365
| Items uss |
A Costo directo de Materiales uUSD 203.812,62
B Costo Mano de Obra USD 58.167,15
C |[Total Costo directo USD 261.979,77
| D |Costos Indirectos |  USD206.026,99 |
| E |CostoTotal conformado (D +C) USD 468.006,76 |
| F  Markup |  UsD410.243,03 |
Costo TOTAL s/IVA (F+E) USD 878.249,79
IVA 21% USD 184.432,46
Costo TOTAL con IVA USD 1.062.682,25
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MONTAJE DE TRD2 EN

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

OBRA:
S.E.TEMPERLEY
LINEA: ROCA
MARK UP
%s/ Costo Total de Conformado Monto
Beneficio 30,00%| S 57.564.831,87 | $ 17.269.449,56
Gastos Generales de Sede 20,00%| S 57.564.831,87 | S 11.512.966,37
Impuestos a los |I1BB 6,50%| $ 57.564.831,87 | $ 3.741.714,07
Impuestos a los debitos y creditos 1,20%| S 57.564.831,87 | S 690.777,98
Seguros 1,40%| S 57.564.831,87 | $ 805.907,65
Costos financieros 17,86%| S 57.564.831,87 | $ 10.279.639,85
Sellados 0,70%| $ 57.564.831,87 | $ 402.953,82
Imprevistos 10,00%| $ 57.564.831,87 | $ 5.756.483,19
87,7% S 50.459.892,50
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OBRA: |MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY TRENES ARGENTINOS
LiNeA: [Roca OPERACIONES
DETALLE VALORIZACION DE OBRA
Unidad Costo de Materiales y Equipos Precio de Mano de obra
ITEM DESCRIPCION de = e Precio Total
Medida Cantidad | Precios Unita Actualizacién Materiales y Dias a trabajar Valor por dia de | Actualizacion por | Costo total de
por INDEC e equipo trabajo INDEC Mano de obra
3 TRANSFORMADOR TRD2
3.1 CIVIL
Excavacién para base y batea GL 1.0 5 $19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $96.296,03]
Base de transformador de hormigén armado M3 15 $26.564,64 1,00 $ 39.846,96 3 §19.259,21 1,00 §57.777,62 $97.624.58,
Batea de contencién de aceite GL 30 $31.589,77 1,00 $94.769,31 5 $19.259,21 1,00 $ 96.296,03 §191.065,34
314 | Conexién de batea con cisterna existente
3141 |Zanjeoy del terreno M 50,0 5 $19.259,21 1,00 § 96.296,03 $ 96.296,03]
3142 _|Provisién de cafio hierro negro 4 u 100 $42.354,33 1,00 $423.543,30| $423.543,30
3.1.4.3 de cafio hierro negro 4" u 100 $0,00 3 $20.278,99 1,00 § 60.836,96 $60.836,96,
3144 |Relleno, tapada de zanja y nivelacién del terreno GL 50,0 $0,00/ 3 $19.259,21 1,00 §57.777,62 §57.777.62,
315 iones postes aislador 132KV y 132 kV salida de TRD2
3.1.5.1 | Excavacion para fundacion poste 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 GL 20 5 $19.259,21 1,00 § 96.206,03 $ 96.296,03]
3.15.2 postes y vinculo para_aislador 132KV y 13,2 kV salida de TRD2 M3 25 $19.535,00 1,00 § 48.837,50 2 $19.259,21 1,00 3851841 § 87.355,91
316 |Provision de estructura soporte plaisladores de 132kV.
3.1.6.1 _|Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 5,50 m GL 20 $ 44.52045 1,00 $ 89.040,90 §89.040,90,
3162 _|Suministro de vinculo o cruceta de hormigon armado de 4 m GL 1.0 $82.420,80 1,00 $ 82.420,80 § 82.420,80,
347 |instalacién de estructura soporte plaisladores de 132kV GL 1.0 1 $19.259,21 1,00 §19.250,.21 § 19.259,21
318 |Provision e instalacién Estructura metdlica para aisladores de 13,2 kV.
3181 _|Provisin Estructura metdlica para aisladores de 13,2 kV GL 1.0 $70.058,00 1,00 $70.058,00 §70.058,00,
3.1.8.2 Estructura metalica para aisladores de 13,2 kV GL 1.0 5 $19.259,21 1,00 § 96.296,03 $ 96.296,03]
3.1.9 Co i6n de canales de cables + tapas en HA
3.1.9.1 | Excavacion para canales de cables GL 36,0 §581,57 1,00 $20.936,52 4 $19.259,21 1,00 §77.036,82 §97.973,34,
3192 |Construccién de canales de cables GL 6,0 § 37.946,55 1,00 $ 227.679,30) 10 §19.259,21 1,00 $ 192.592,06 §420.271,36
3193 |Construccién de Tapas en HA GL 20 $30.110,66 1,00 $60.221,32 10 $19.259,21 1,00 $ 192.592,06 §252.813,38
32 |ELECTROMECANICA
321 |Pruebas antes de traslado del trasformador GL 1.0 $ 861.000,00 1,00 $ 861.000,00] § 861.000,00
322 |Traslado de a punto de conexién y montaje GL 1.0 § 545.000,00 1,00 $ 545.000,00] 3 § 37.538,63 1,00 $112.615,89 §657.615,89
323 |Provision de aisladores soporte de porcelana 132 kV. GL 30 $86.100,00 1,00 $ 258.300,00] §258.300,00
324 |Provision de aisladores soporte 13,2 kV salida TRD2 GL 30 $ 14.760,00 1,00 § 44.280,00 § 44.280,00,
325 _|Provision de materiales y conexién de transformador a lineas de 132kV. GL
3251 _|Cable de aluminio desnudo 185 MM2 GL 300,0 $ 1.293,60 1,00 $ 388.080,00] § 388.080,00
3252 |_Mcrsetena GL 6.0 $ 830,43 1,00 $4.982,58] $4.982,58
3253 |D de 132 kv GL 30 § 375.642,00 1,00 $1.126.926,00 $ 1.126.926,00
3254 | de 13,2 kv GL 30 §780.927,00 1,00 §2.342.781,00 §2.342.781,00
3255 mcmale y Conexiones de GL 1,0 2 $32.724,72 1,00 $ 65.449,44 $ 65.449 44
326 |Puestaatierra GL 10,0 $3.441,65 1,00 $34.416,50 5 $37.538,63 1,00 $ 187.693,15 §$222.109.65
4 INTERRUPTOR 132 kV.
4.1 cvIL
4.1.1___|Excavacién para fundacién €] 1.0 3 $19.259,21 1,00 §57.777,62 §57.777.62,
4.1.2 |?unuacian para interruptor 132k M3 2,0 $ 26.564,64 1,00 $53.129,28 2 $19.259,21 1,00 $38.518.41 $91.647,69)
42 ELECTROMECANICA
421 |Provisién de interruptor SIEMENS modelo 3AP1 FG 145 kV. Completo U 1.0 $ 5.904.000,00 1,00 § 5.904.000,00 $ 5.904.000,00]
422 |Instalacién de estructura metalica escalera base de interruptor Gl 1.0 3 20.278,99 1,00 § 60.836,96 $ 60.836,96
4.2.3 _|Instalacién de plataforma equipotencial Gl 1.0 1 20.278,99 1,00 §20.278,99 §20.278,99)
424 |Puestaatierra M 100 $3.441,65 1,00 $34.416,50 5 37.538,63 1,00 § 187.693,15 §222.109,65
425 |Instalacién, conexién y puesta en marcha de interruptor Gl 1.0 3 32.724,72 1,00 §98.174,16 $98.174.16,
426 |Ensayos de interruptor Gl 1.0 5 32.724,72 1,00 $ 163.623,60 § 163.623,60
5 | SECCIONADOR 132 kV
5.1 [civic
511 |Excavacién para fundacién Gl 20 3 $19.259,21 1,00 §57.777,62 §57.777.62,
512 _|Fundacién para secci de 132kV M3 20 26.564,64 1,00 $53.129,28 4 $19.259,21 1,00 §77.036,82 130.166,10
5.1.3 de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 3,50 m U 30 30.844,33 1,286 § 118.997,43] 118.997 43
514 |Suministro de vinculo o cruceta de hormigon armado de 2 m 1 30 60.881,51 1,286 § 234.880,87 | 234.880,87,
5.1.5 postes y vinculo para 132 kv M3 25 26.564,64 1,00 $66.411,60 2 $19.259,21 1,00 $38.518,41 104.930,01
5.1.6 postes soporte de 132KV Gl 1.0 3 $19.259,21 1,00 §57.777,62 §57.777.62,
52 IELECTROMECANICA
521 |Provision de seccionador tripolar de dos columnas 132 KV — 800 A. Con caja de comando| 0 $1247.22000 15 $ 124722000 $1.247.220.00
522 |lnstalacion y de tripolar 132 KV — 800 A Gl 1.0 3 §32.724,72 1,00 §98.174,16 $98.174.16,
523 |Puestaatiera M 10,0 $3.441,65 1,00 $34.416,50 5 §$37.538,63 1,00 § 187.693,15 §222.109,65
524 |Ensayos de seccionador Gl 1.0 3 § 37.538,63 1,00 $ 112.615,89 $112.615,89
6 GABINETE DE CONTROL E INDICADORES EN SALA DE CONTROL DE 132KV
6.1 Provision de gabinete u 10 |  $126.48654] 1,00] $ 269.233,76] | | $269.233,76)
6.2 [instatacion de gabinete Gl 10 | 2 §20.278.99] 1,00] $40.557,97| $ 40.557,97)
7 CABLE DE 13,2 kV
74 Provision de cable 1X120mm2 cobre-13,2kV. M 360,0 $2.897,52 1,00 $ 1.043.107,20) $1.043.107,20
72 Zanjeo y preparacion del terreno M 120,0 12 $ 39.200,20 1,00 §470.402,46 §$470.402,46
73 Provision Malla Sublerranea M 120,0 62,00 1,00 $ 7.440,00! §7.440,00
74 Relleno, tapada de zanja y nivelacion del terreno circundante M 120,0 1,00 5 $ 39.200,20 1,00 $ 196.001,02 §196.001,02
75 Carieros 1 9,0 $ 5.289,00 1,00 $ 47.601,00 $47.601,00
76 Realizacion de cafieros para entrada ala sala de celdas Gl 1.0 $ 16.955,00 1,00 $ 16.955,00 6 §19.259,21 1,00 $ 115.555,23 §132.510,23
77 Provision cama de arena para cables M3 12,0 $2.690,00 1,00 $ 32.280,00 §$32.280,00,
78 Tendido de cables 3 § 42.200,56 1,00 $ 126.601,68 $ 126.601,68
79 Provision de losetas cubre cables (HA) u 240,0 190,00 1,00 $ 45.600,00 § 45.600,00,
710 | Montaje de losetas cubre cables (H°A) Gl 1.0 2 $ 20.278,99 1,00 $ 40.557,97 $40.557,97,
7.1 Provisién y armado de terminales de media tensién U 60 $71.190,60 1,00 $ 427.143,60) 4 $ 37.538.63 1,00 § 150.154,52 §577.298,12
8 CELDAS DE MEDIA TENSION 13,2 k.
8.1 Provision de Celda Trifasica 13,2 kV interruptor extraible. Completa. u 10 | $5.904.000,00] 1,00] $ 5.904.000,00] | | $ 5.904.000,00]
8.2 [instalacion de Celda Trifésica 13,2 kV. Gl 10 | 1,00] $0.00( 10 §37.538,63 1,00] $375.386,31| $ 375.386,31
9 TABLERO CTD (O TABLERO DE CONJUNCION DE SENALES)
9.1 Provision e instalacion de tablero CTD Gl 10 | $72.318,00] 1,00] $72.318,00] 4 $20.278,99 1,00] $81.115,94] $153.433,94
9.2 Carieros de conexion Gl 10 | §21.452,00] 1,00] §21.452,00] 4 $19.250,21] 1,00] $77.036,82| $98.488,82
10 CABLES DE SERVICIOS AUX. Y CONTROL
10.1 Provision de cables de control M 2000,0 $ 798,00 1,00 $ 1.596.000,00 1.596.000,00
102 |Tendido de cables M 1200 1,00 30 §37.538,63 1,00 §1.126.158,92 1.126.158,92]
103 |bandejes M 300,0 $ 3.587,00 1,00 $1.076.100,00 15 §19.259,21 1,00 $ 288.888,09 1.364.988,09|
104 |Conexiones Gl 1.0 1,00 $0,00] 30 § 42.200,56 1,00 $ 1.266.016,83 1.266.016,83|
Subtotal Materiales $ 25.068.952,00 Subtotal Mano deObra  $ 7.154.559,72
[ A Trotal Costo Directo [ $32.223511,72_ |
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| OBRA: |

MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY |

| LINEA: |

ROCA

Costos Indirectos

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

OBRADOR
10 Meses en obra (Plazo de obra menos 2 primeros mes de ing. y organizacion previa)
Costo Fijos (mensual) Costo (unica vez)
item Descripcién Unidad Cantidad Meses Total Sub item Total item
Unitario Total Unitario Total
1 Containers y bafios $ 1.794.750,00
1.01 Oficina 6,2x2,3 m MES 3 10 $ 31.500,00 | $ 94.500,00 $ 945.000,00
1.02 Pafiol de herramientas 6,2x2,3 m MES 1 10 $ 26.250,00 | § 26.250,00 $ 262.500,00
1.03 Pafiol de herramientas 2x2 m MES 1 10 $ 13.125,00 | § 13.125,00 $ 131.250,00
1.04 Bafios quimicos MES 4 10 $ 11.400,00 | § 45.600,00 $ 456.000,00
1.05 Casilla de vigilancia MES 0 10 $ 7.150,00 | $ = $ 2
2 Servi $ 293.200,00
2.01 |Te|e'on|'a celular MES 4 10 $ 2.500,00 | $ 10.000,00 $ 100.000,00
2.02 Ilnlemet banda ancha 50 Mb MES 1 10 $ 4.500,00 | $ 4.500,00 $ 45.000,00
2.03 Energia Electrica kWh 4000 10 $ 3718 14.820,00 $ 148.200,00
Instalacién de obrador $ 801.756,65
Flete para los Containers UN 5 - $  32.000,00 | § 160.000,00 | $ 160.000,00
3.02 |Desmonle y explanaciones M3 315 - $ 1.54820 | §  487.683,00 | $ 487.683,00
3.03 Mano de obra para inst. y retiro DIAS 8 - $ 19.25921 | § 154.073,65 | $ 154.073,65
4 Herramientas/Seguridad $ 48.950,00
4.01 Matafuego 5 kg UN 5 = $ 9.790,00 | $ 48.950,00 | $ 48.950,00
5 Insumos generales $ 617.500,00
5.01 Materiales de libreria MES 3 10 $ 3.000,00 | § 9.000,00 $ 90.000,00
5.02 Materiales para limpieza e higiene MES 5 10 $ 4.000,00 | § 20.000,00 $ 200.000,00
5.03 Dispenser de agua frio/calor MES 3 10 $ 1.000,00 | § 6.000,00 | $  60.000,00 | $  180.000,00 | $ 240.000,00
5.04 Gastos varios GL 1 10 $ 8.750,00 $ 87.500,00
6 Vehiculos y Equipos Pesados $ 1.780.000,00
6.01 Combustibles vehiculos MES 10 $ 19.500,00 | § 78.000,00 $ 780.000,00
viaticos MES 1 10 $ 10.000,00 | § 100.000,00 $ 1.000.000,00
7 Cartel de obra $ 13.761,29
7.01 Cartel de obra + Instalacion UN 2 = $ 6.880,65 | $ 13.761,29 | $ 13.761,29
8 Seguridad / Vigilancia $ =
8.01 |Sereno (Sueldo UOCRA) PERS. 0 10 $ 118.711,65 | $ - $ -
| Sub Total: |s 5.349.917,9 |
TAREAS PREVIAS
item Descripcion unidad cantidad costo unitario total
1 Relevamientos GL 20 $ 37.538,63| $ 750.772,61 |Equipo acotado de "Ref. mano de obra"
2 Provisiones para Inspeccién de Obra GL 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00 Notebook
3 Estudio de suelos GL 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00|n presupuesto de 5 perforaciones 04/04/2022
$ 1.350.772,61
PROYECTO E INGENIERIA
item unidad cantidad costo unitario total
1 Proyecto e ingenieria electromecanica 4% 1 $ 1.288.940,47 $ 1.288.940,47 |Porcentaje del costo directo segin Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo Il
2 Proyecto e ingenieria civil 2% 1 $ 644.470,23 $ 644.470,23|Porcentaje del costo directo segtin Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo Il
3 Representante Tecnico 2% 1 $ 644.470,23 $ 644.470,23|Porcentaje del costo directo segtin Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo Il
Equipo de direccion acotado( j.obra-capataz-SyH =B 335 $37.538,63 s 1257544127
Hoja referencia Mano de Obra
7 Capacitaciones 1% 1 $ 250.689,52 $ 250.689,52| Porcentaje del costo directo de materiales
8 Documentacion conforme a obra GL 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00] Gastos varios: ploteos, pen drive, etc.
$ 15.504.011,73
ENSAYOS Y PRUEBAS
item Descripcién unidad cantidad costo unitario Total A“"::‘;‘;‘cié" X
111 Ensayos transformador TRD2 Gl 1 $ 145.200,00 $ 145.200,00 $ 1,00 Presupuesto los conce items 1.5 y 1.6 - LIC ABREV 10/2017 folio 575
11.2 Ensayos Celdas Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00|Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
113 Ensayos de cables y terminales Gl 1 $101.157,18 $101.157,18 $ 1,00)Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
114 Ensayos Sistema de Control Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00)Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.5 Ensayos Sistema de Proteccion Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00)Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.6 Pruebas de puesta en marcha Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $1,00|Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
$ 1.407.957,18
PROVISION REPUESTOS
item Descripcion unidad cantidad costo unitario Total ‘“"I:'D"E::"" X
12.1 'SECCIONADORES 132kV
12.1.1 C del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $36.733,18 $ 1,00
12.1.2 Juego contactos auxiliares U 1 $ 19.842,79 $ 19.842,79 $ 1,00
12.1.3 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 13.904,11 $ 13.904,11 $ 1,00
12.1.4 Motor de U 1 $ 157.163,27 $ 157.163,27 $ 1,00
12.1.5 Guardamotor ) 1 $9.733,24 $9.733,24/ $ 1,00
12.2 INTERRUPTOR 132kV/
12.2.1 Bobinas de apertura U 2 $ 118.543,70 $ 237.087,40 $ 1,00
12.2.2 Bobinas de cierre U 2 $ 118.543,70 $ 237.087,40 $ 1,00
12.2.3 Motor de carga resorte U 1 $ 157.163,27 $ 157.163,27 $ 1,00
12.2.4 C del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $36.733,18 $ 1,00
12.2.5 Juego contactos auxiliares U 1 $2.781,79 $2.781,79] $ 1,00
12.2.6 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 19.842,79 $ 19.842,79 $ 1,00
12.2.7 Rele ) 1 $ 13.904,11 $ 13.904,11 $ 1,00
12.2.8 Minidiyuntores 1y 2 U 1 $ 10.834,34 $ 10.834,34 $ 1,00
12.2.9 i i ) 1 $ 6.028,22 $ 6.028,22] $ 1,00
12.3 CELDA TRIFASICA 13,2 KV
1231 E;kln;::eﬁ:)iréu:a;n 125 Ve para Interruptor de Vacio marca u 1 $10.285,00 $10.285,00 1,00
1252 Wé;)ﬂb/\\n:g:e%e\;r: 1e;| 125 Ve para Interruptor de Vacio marca - g $10.285,00 $10.265,00| $1,00
1233 8'::; ‘faz:'gEmf rs::;r;eve;:,% Ve (R I EnED u 1 $ 45.980,00 $ 45.980,00 $1,00
1234 'r:i‘dc:r[essshﬂg‘ zszsmh:? pEECECE s Bosionnes u 3 $3.630,00 $10.890,00 $1,00
12.3.5 T para control de U 1 $ 3.630,00 $ 3.630,00 $ 1,00
1236 gg’;ﬁ;:ﬁs:fn"gge‘l’:ggf rion Nominalde 132 Ky marca u 3 $4.598,00 $13.794,00 $1,00
12.3.7 Tulipa (contacto mévil) ) 6 $ 21.780,00 $ 130.680,00 $ 1,00
1238 Ej(\;:;);ls\ar para alarma falta de tension de medicion 4 contactos 1 $4.477,00 $4.477.00 $1.00
123.9 (F:{:r\:aac?::\ianrvzzirael:rma falta de tension de commando 4 U 1 $4.477,00 s 447100’
12310  |Block de Contactos Auxiliatres de Interruptor 10 NA + 10NC u 1 $ 8.470,00 $ a.47o.oc1 022' 50054462'A PN 'Gl #&) FSE
12.3.11 Llave U 1 $ 20.570,00 $ 20.570,00|
12.3.12 Llave de dos posiciones Local - Remoto U 1 $7.139,00 $ 7.139,00!
12.3.13 Ampolla de Vacio Modelo VG para Interruptor EmaE u 1 $71.995,00 $ 71.995,00,
12.4 TERMINALES yo
1241 |Terminal 13,2 KV conexion celda interruptor ] | 3 $71.191,60 $ 213.574,8&-\CU| I m de 6
12.4.2 Terminal 13,2 kV conexién conexion exterior I 3 $71.191,60 $ 213.574,80 $ 1,00
$ 1.728.660,69




TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS | $ 25.341.320,15
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OBRA:

MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY

TRENES ARGENTINOS

LINEA: ROCA

OPERACIONES

REFERENCIA COSTO DE MANO DE OBRA Y SUPERVISION

Costo de mano de obra por Dia

Cuadrilla Trabajos Obra Civil Zona A (AMBA)

K (Cargas
patronales)

2,1558

Sacado de revista vivienda

Cuadrilla civil
(obras menores)

Puesto Cant. Hs/Dia |k $/hs Salario por dia
1 9 3.787,11
1 9 $ 3.226,95 Cuadrilla civil
Medio Oficial 1 9 $ 2.975,31 (obras mayores)
Ayudante [ 1 9 $ 2.731,41
Total Cuadrilla Civil [ $ 12.720,78 18.183,60

UOCRA civiles Marzo 2022 https://www.uocra.or

Cuadrilla Trabajos Obra Electromecanica Zona A (AMBA)

Total de integrantes

8.933,67
Afectada por K
(Cargas patronales)

Puesto Cant. Hs/Dia |k $/hs Salario por dia
1 9 4.395,51 Cuadrilla ] .
1 9 $ 3.326,49 electromecanica Cuadrilla . Cuadrilla .
- - electromecanica | electromecanica
Medio Oficial 1 9 18 354,85 | § 3.193,65 (Téf?as (Normal) (Tareas menores)
Ayudante | 1 9 1S 320,73 [ § 2.886,57 especializadas)
Total Cuadrilla Electrica| $ 13.802,22 $ 19.575,36 $ 15.179,85 $ 9.406,71
UOCRA empalmistas Marzo 2022 https://www.uocra.or; Afectada por K
Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)

Direccién y Supervision de obra Zona CENTRO (AMBA)

Puesto Cant. Dias k $/mes Salario por dia

25 8.181,29

25 4.958,36

25 4.273,20
Tecnico de Seg. e Hig. 25 106.830,00 4.273,20 Equipo completo Equipo normal Equipo acotado
Auxiliar tecnico 25 98.979,00 3.959,16
Analista administrativo 25 97.703,00 3.908,12
Sereno (UOCRA) 25 55.066,17 2.202,65

Total Direccién y Supervisién de obra 31.755,98 $ 29.553,33 $ 25.594,17 S 17.412,85

UECARA Marzo 2022 https://uecara.org.ar, Afectada por K
Jefe de obra se considera un 65% mas que Capataz Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)

Tecnico de Seg. e Hig. se considera igual que Analista Tecnico
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