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De mi mayor consideracién:

Atento alas consutas recibidas y remitidas mediante su memorandum M E-2022-88895827-APN-GCO#SOFSE,
se notifican las respuestas mediante documento 1F-2022-88984783-APN-GI%SOFSE, embebido en el presente.

Saludo a Ud. muy atentamente
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TRENES ARGENTINOS

OPERACION ES “Las Malvinas son Argentinas”

RESPUESTA A CONSULTAS - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE
MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION TEMPERLEY
LINEA GENERAL ROCA

Con referencia al EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE — Licitacion Privada Nacional para MONTAIJE
DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION TEMPERLEY — LINEA

GENERAL ROCA. A continuacidon se da respuesta a las consultas realizadas mediante ME-2022-
88895827-APN-GCO#SOFSE

RESPUESTA A CONSULTAS DE “KIOSHI”

Consulta 1 — Solicitamos indicar si se debera incluir en la oferta:

* la modificacion de bases de datos, tanto del lado Subestacion, como del lado Centro
de Control.

« ampliacién hardware de RTU para incorporar las sefiales a agregar.

Rta 1): No se solicita y no es necesario incluir en la oferta:

¢ la modificacion de bases de datos, tanto del lado Subestacion, como del lado Centro de Control.

e ampliacion hardware de RTU para incorporar las sefales a agregar. De ser necesario realizar alguna
modificacion en la RTU, la contratista debera proveer material (borneras, cable comando) y mano de
obra, no hardware especifico de la RTU.

La modificacion de software del HMI de la RTU y la incorporacién del TRD2 en el CCEE estara a cargo del
personal idéneo de SOFSE linea Roca. La contratista debera asistir si hay que realizar alguna
modificacion en la posicién de sefiales en las borneras disponibles.
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