

Región 1 - PaN America + PaN Africa					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1		
2.0	Proyecto Ejectutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1		
3.0	Barrera Automática				
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	4		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	4		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	2		
4.0	Continuidad				
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	70		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4')	M	70		
4.3	Provisión e Instalación Cable tipo	gl	1		
4.4	Provisión e instalación de Cámaras de inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	14		
4.5	Colocación de Ligas de Continuidad	gl	1		
5.0	Complementos				
5.1	Provisión e instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	2		
5.3	Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	4		
5.4	Puesta a Tierra	Un	2		
5.5	Provisión y colocación de Concreto Asfáltico sobre calzada (5cm esp)	gl	1		
5.6	Laberintos				
5.6.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	8		
5.6.2	Piso y solado H*A° esp 10cm - ancho 1,20m	M2	240		
5.6.3	prov. y coloc. Baldosones de prevención	Un	48		
5.7	Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½" de h= 2 mt. Postes de H*A°	gl	1		
5.8	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1		
5.9	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1		
				Precio Unit. R 1	\$


 Ing. ALBERTO R. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BCYL

Renglon 2 - Juan Manuel de Rosas

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1		
2.0	Proyecto Ejectutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1		
3.0	Barrera Automática	-			
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	2		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	2		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	1		
4.0	Continuidad	-			
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	20		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4')	M	20		
4.3	Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) con todos sus accesorios	gl	1		
4.4	Provisión e instalación de Cámaras de Inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	5		
4.5	Colocación de Ligas de Continuidad	gl	1		
5.0	Complementos	-			
5.1	Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	1		
5.3	Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	2		
5.4	Puesta a Tierra	Un	1		
5.5	Provisión y colocación de Concreto Asfaltico sobre calzada (5cm esp)	gl			
5.6	Laberintos	-			
5.6.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	4		
5.6.2	Piso y solado H*A* esp 10cm - ancho 1,20m	M2	120		
5.6.3	prov, y coloc. Baldosones de prevención	Un	24		
5.7	Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2¼" de h= 2 mt. Postes de H*A*	gl	1		
5.8	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1		
5.9	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1		
				Precio Unit. R2	\$ -


 Ing. ALBERTO R. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BCYL

Renglon 3 - PaN Eigue Roman + PaN Av. Urquiza + PaN Pellegrini

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1,00		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1,00		
2.0	Proyecto Ejecutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1,00		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1,00		
3.0	Barrera Automática				
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	7,00		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	6,00		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	3,00		
4.0	Continuidad				
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	2.222,00		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4')	M	195,00		
4.3	Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) con todos sus accesorios	gl	1,00		
4.4	Provisión e instalación de Cámaras de inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	52,00		
4.5	Colocación de Ligas de Continuidad	gl	1,00		
5.0	Complementos				
5.1	Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	3,00		
5.3	Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	6,00		
5.4	Puesta a Tierra	Un	3,00		
5.5	Provisión y colocación de Concreto Asfáltico sobre calzada (5cm esp)	gl			
5.6	Laberintos				
5.6.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	12,00		
5.6.2	Piso y solado H*A° esp 10cm - ancho 1,20m	M2	360,00		
5.6.3	prov, y coloc. Baldosones de prevención	Un	72,00		
5.7	Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2¼" de h= 2 mt. Postes de H*A°	gl	1,00		
5.8	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1,00		
5.9	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1,00		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1,00		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1,00		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1,00		
				Precio Unit. R3	\$ -



Ing. ALBERTO R. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BCYL

Región 4 - PaN Reconquista		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1		
2.0	Proyecto Ejecutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1		
3.0	Barrera Automática				
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	2		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	2		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	1		
4.0	Continuidad				
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	130		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4')	M	32		
4.3	Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) con todos sus accesorios	gl	1		
4.4	Provisión e instalación de Cámaras de inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	8		
4.5	Colocación de Ligas de Continuidad	gl	1		
5.0	Complementos				
5.1	Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	1		
5.3	Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	2		
5.4	Puesta a Tierra	Un	1		
5.5	Provisión y colocación de Concreto Asfáltico sobre calzada (5cm esp)	gl			
5.6	Laberintos				
5.6.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	4		
5.6.2	Piso y solado H*A° esp 10cm - ancho 1,20m	M2	120		
5.6.3	prov. y coloc. Baldosones de prevención	Un	24		
5.7	Cerco de alambre romboidal, mailla calibre 12x 2½" de h= 2 mt. Postes de H*A°	gl	1		
5.8	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1		
5.9	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1		
				Precio Unit. R4	\$ -


 Ing. ALBERTO R. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BCYL

Renglon 5 - PaN Bermudez + PaN Pomillo + PaN Escalada

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1		
2.0	Proyecto Ejectutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1		
3.0	Barrera Automática	-			
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	7		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	7		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	3		
4.0	Continuidad	-			
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	1200		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4")	M	85		
4.3	Provisión e instalación Cable tipo (a indicar por siemes) con todos sus accesorios	gl	1		
4.4	Provisión e instalación de Cámaras de inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	37		
5.0	Complementos	-			
5.1	Provisión e instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	3		
5.3	Provisión e instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	7		
5.4	Puesta a Tierra	Un	3		
5.5	Laberintos	-			
5.5.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	12		
5.5.2	Piso y solado H"A" esp 10cm - ancho 1,20m	M2	360		
5.5.3	prov, y coloc. Baldosones de prevención	Un	72		
5.6	Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½" de h= 2 mt. Postes de H"A"	gl	1		
5.7	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1		
5.8	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1		
				Precio Unit. R\$	\$

Ing. ALBERTO R. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BCYL

Renglon 6 - Oliveros

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1		
2.0	Proyecto Ejectutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1		
3.0	Barrera Automática				
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	4		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	4		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	1		
4.0	Continuidad				
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	440		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4')	M	25		
4.3	Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) con todos sus accesorios	gl	1		
4.4	Provisión e instalación de Cámaras de inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	14		
4.5	Colocación de Ligas de Continuidad	gl	1		
5.0	Complementos				
5.1	Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	1		
5.3	Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	4		
5.4	Puesta a Tierra	Un	1		
5.5	Laberintos				
5.5.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	4		
5.5.2	Piso y solado H*A° esp 10cm - ancho 1,20m	M2	120		
5.5.3	prov, y coloc. Baldosones de prevención	Un	24		
5.6	Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½" de h= 2 mt. Postes de H*A°	gl	1		
5.7	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1		
5.8	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1		
				Precio Unit. PaN	\$

Ing. ALBERTO F. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BCYL

Renglon 7 - PaN San Martin

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1		
2.0	Proyecto Ejectutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1		
3.0	Barrera Automática				
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	2		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	2		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	1		
4.0	Continuidad				
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	770		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4")	M	35		
4.3	Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) con todos sus accesorios	gl	1		
4.4	Provisión e instalación de Cámaras de inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	14		
5.0	Complementos				
5.1	Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	1		
5.3	Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	2		
5.4	Puesta a Tierra	Un	1		
5.5	Laberintos				
5.5.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	4		
5.5.2	Piso y solado H"A" esp 10cm - ancho 1,20m	M2	120		
5.5.3	prov, y coloc. Baldosones de prevención	Un	24		
5.6	Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½" de h= 2 mt. Postes de H"A"	gl	1		
5.7	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1		
5.8	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1		
				Precio Unit. R7	\$

ing. ALBERTO R. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BCYL

Renglon 8 - PaN Peron + PaN Lopez y Plana + PaN San Lorenzo + PaN Saavedra + PaN Francia

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1		
2.0	Proyecto Ejecutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1		
3.0	Barrera Automática				
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	14		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	11		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	5		
4.0	Continuidad				
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	1731		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4')	M	106		
4.3	Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) con todos sus accesorios	gl	1		
4.4	Provisión e instalación de Camáras de inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	50		
5.0	Complementos				
5.1	Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	5		
5.3	Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	10		
5.4	Puesta a Tierra	Un	5		
5.5	Laberintos				
5.5.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	20		
5.5.2	Piso y solado H*A* esp 10cm - ancho 1,20m	M2	600		
5.5.3	prov. y coloc. Baldosones de prevención	Un	120		
5.6	Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½" de h= 2 mt. Postes de H*A*	gl	1		
5.7	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1		
5.8	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1		
				Precio Unit. R8	\$

Ing. ALBERTO R. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BCYL

Renglon 9 - PaN 4 de Enerp + PaN Zuviria + PaN San Jeronimo + PaN San Martin + PaN 25 de Mayo

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1		
2.0	Proyecto Ejectutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1		
3.0	Barrera Automática				
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	11		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	11		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	5		
4.0	Continuidad				
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	1445		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4")	M	140		
4.3	Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes)	gl	1		
4.4	Provisión e Instalación de Cámaras de inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	45		
5.0	Complementos				
5.1	Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	5		
5.3	Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	10		
5.4	Puesta a Tierra	Un	5		
5.5	Laberintos				
5.5.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	20		
5.5.2	Piso y solado H"A" esp 10cm - ancho 1,20m	M2	600		
5.5.3	prov. y coloc. Baldosones de prevención	Un	120		
5.6	Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½" de h= 2 mt. Postes de H"A"	gl	1		
5.7	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1		
5.8	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1		
				Precio Unit. R9	\$


 Ing. ALBERTO R. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BCYL

Renglon 10 - PaN Galicia + PaN Koch + PaN J de la Rosa + PaN French

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
Obra Civil					
1.0	Tareas Preliminares				
1.1	Movilización y Limpieza del terreno	gl	1		
1.2	Retiro de Instalaciones Existentes	gl	1		
2.0	Proyecto Ejectutivo				
2.1	Relevamiento y replanteo	gl	1		
2.2	Ingeniería de detalle	gl	1		
3.0	Barrera Automática				
3.1	Base p/ barrera y fonoluminosa (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	8		
3.2	Base p/ semaforo conductor (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	9		
3.3	Provisión e instalación de Abrigo p/instalaciones de logica de control (conforme plano tipo) - Incluye excavación y compactación del suelo	Un	4		
4.0	Continuidad				
4.1	Elaboración de Zanja p/ cableado (conforme plano tipo)	M	1271		
4.2	Elaboración de Tuneleo p/cableado (2 fi 4')	M	94		
4.3	Provisión e Instalación Cable tipo (a indicar por siemes) con todos sus accesorios	gl	1		
4.4	Provisión e instalación de Cámaras de inspección estancas (conforme plano tipo)	Un	34		
5.0	Complementos				
5.1	Provisión e Instalación de Pilar p/ bajada electricidad (conforme plano tipo)	Un	4		
5.3	Provisión e Instalación de defensa barrera (guardacarro)	Un	8		
5.4	Puesta a Tierra	Un	4		
5.5	Laberintos				
5.5.1	Provisión e instalación de Laberintos	Un	16		
5.5.2	Piso y solado H"A* esp 10cm - ancho 1,20m	M2	480		
5.5.3	prov. y coloc. Baldosones de prevención	Un	96		
5.6	Cerco de alambre romboidal, malla calibre 12x 2½" de h= 2 mt. Postes de H"A*	gl	1		
5.7	Divisorias de media calzada (cordón separador)	gl	1		
5.8	Provisión e instalación de Señalización Pasiva (SETOP 7/81)	gl	1		
Montaje					
6.0	Trabajos menores en vía (trat junta, eventual despunte, etc)	gl	1		
7.0	Montaje de barreras bajo supervisión siemens	gl	1		
8.0	Entrega Documentación Conforme a Obra	gl	1		
				Precio Unit. R10	\$

Ing. ALBERTO R. GUIDA
 Coordinación de Obras
 Subgerencia de Obras-BC.YL